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工程项目名称：训练与战勤保 障支队营房设施维修改造项目

编  制  说  明

一、 清单编制依据
    
    1、 中华人民共和国国家标准GB50500-2013《 建设工程工程量清单计价规范》 。

    2、 《 2020年天津市房屋修缮工程工程量清单计价指引》 DBD29-901-2020。

二、 工程范围
   
    训练与战勤保 障支队营房设施维修改造项目，主要包 括1#及2#宿舍楼洗漱间及开水间地面翻新重新
做防水、 洗漱间靠楼道侧增加墙面瓷砖、 东西侧卫生间隔断更换、 吊顶更换、 2#宿舍首层走道地面石材
打磨抛光结晶翻新、 1#宿舍室外台阶面层更换等、 体能馆卫生间及淋浴间中间顶面铝扣板 、 灯具、 排风
更换、 干区洗手台等改造、 健身房镜面更换、 康复中心入口大门维修、 大厅区域灯带更换、 食堂区域人
造石取餐台、 排水沟、 地面、 门、 排水管等改造翻新及强消防水泵 房外墙涂料翻新及篮球场橡胶地面翻
新工程。

三、 编制说明

    1、  工程量依据建设单位提供图纸资料及现场踏勘测量，竣工验收后据实结算。
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：房修土建工程

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 一、 1#2#宿舍楼维修改造

2 1#宿舍东侧洗漱间及开水间1~3层3个

不锈钢洗手池保 护性拆除及恢复3 个           54.000191701017001

项目特征：1.不锈钢洗手池保 护性拆除及恢复及来回运费；2.其他详见招标

文件、 设计图纸及相关规范。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆

放、 外运；4.垃圾外运；5.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

瓷砖地面拆除4 m2          137.190191701012001

项目特征：1.瓷砖地面拆除 ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规范

。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；4.垃圾外运；5.

完成本 项目所需的其他全部工作内容。

瓷砖楼地面5 m2          137.190191002003001

项目特征：1.300*300防滑地砖； 2.最薄 处20厚水泥砂浆找坡层，向排水口

找坡，随打随抹平；3.1.5厚聚氨酯防水涂料，墙面上返300mm；4.其他详见

招标文件、 设计图纸及相关规范。工程内容：1.基层清理；2.抹找平层；3.

面层铺设、 磨边；4.嵌缝；5.刷防护材料；6.酸洗、 打蜡；7.材料运输；8.

完成本 项目所需的其他全部工作内容。

瓷砖墙面拆除6 m2           30.240191701011001

项目特征：1.瓷砖墙面拆除 ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规范

。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；4.垃圾外运；5.

完成本 项目所需的其他全部工作内容。

瓷砖墙面7 m2           30.240190904003001

项目特征：1.300*600瓷砖墙面；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规

范。工程内容：1.基层清理；2.抹找平层；3.面层铺设、 磨边；4.嵌缝；5.

刷防护材料；6.酸洗、 打蜡；7.材料运输；8.完成本 项目所需的其他全部工

作内容。

8 2#宿舍东侧洗漱间及开水间1~3层3个

不锈钢洗手池保 护性拆除及恢复9 个           54.000191701017002

项目特征：1.不锈钢洗手池保 护性拆除及恢复及来回运费；2.其他详见招标

文件、 设计图纸及相关规范。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆

放、 外运；4.垃圾外运；5.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

瓷砖地面拆除10 m2          137.190191701012002

项目特征：1.瓷砖地面拆除 ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规范

。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；4.垃圾外运；5.

完成本 项目所需的其他全部工作内容。

瓷砖楼地面11 m2          137.190191002003002

项目特征：1.300*300防滑地砖； 2.最薄 处20厚水泥砂浆找坡层，向排水口
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：房修土建工程

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

找坡，随打随抹平；3.1.5厚聚氨酯防水涂料，墙面上返300mm；4.其他详见

招标文件、 设计图纸及相关规范。工程内容：1.基层清理；2.抹找平层；3.

面层铺设、 磨边；4.嵌缝；5.刷防护材料；6.酸洗、 打蜡；7.材料运输；8.

完成本 项目所需的其他全部工作内容。

瓷砖墙面拆除12 m2           30.240191701011002

项目特征：1.瓷砖墙面拆除 ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规范

。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；4.垃圾外运；5.

完成本 项目所需的其他全部工作内容。

瓷砖墙面13 m2           30.240190904003002

项目特征：1.300*600瓷砖墙面；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规

范。工程内容：1.基层清理；2.抹找平层；3.面层铺设、 磨边；4.嵌缝；5.

刷防护材料；6.酸洗、 打蜡；7.材料运输；8.完成本 项目所需的其他全部工

作内容。

14 1#宿舍东侧2~3层卫生间楼到处外墙贴瓷砖共2层2个

楼道处瓷砖墙面铺贴顶部不锈钢线条装饰15 m2           13.994190904003003

项目特征：1.400*800瓷砖墙面；2.顶部2cm宽不锈钢线条装饰  3.其他详见

招标文件、 设计图纸及相关规范。工程内容：1.基层清理；2.抹找平层；3.

面层铺设、 磨边；4.嵌缝；5.刷防护材料；6.酸洗、 打蜡；7.材料运输；8.

完成本 项目所需的其他全部工作内容。

瓷砖踢脚线拆除16 m           12.980191701017003

项目特征：1.瓷砖踢脚线拆除  ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规

范。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；4.垃圾外运；

5.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

17 2#宿舍东侧2~3层卫生间楼到处外墙贴瓷砖共2层2个

楼道处瓷砖墙面铺贴顶部不锈钢线条装饰18 m2           13.994190904003004

项目特征：1.400*800瓷砖墙面；2.顶部2cm宽不锈钢线条装饰  3.其他详见

招标文件、 设计图纸及相关规范。工程内容：1.基层清理；2.抹找平层；3.

面层铺设、 磨边；4.嵌缝；5.刷防护材料；6.酸洗、 打蜡；7.材料运输；8.

完成本 项目所需的其他全部工作内容。

瓷砖踢脚线拆除19 m           12.980191701017004

项目特征：1.瓷砖踢脚线拆除  ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规

范。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；4.垃圾外运；

5.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

20 2#宿舍西侧2~3层卫生间楼到处外墙贴瓷砖共2层2个

楼道处瓷砖墙面铺贴顶部不锈钢线条装饰21 m2           16.392190904003005

项目特征：1.400*800瓷砖墙面；2.顶部2cm宽不锈钢线条装饰  3.其他详见
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：房修土建工程

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

招标文件、 设计图纸及相关规范。工程内容：1.基层清理；2.抹找平层；3.

面层铺设、 磨边；4.嵌缝；5.刷防护材料；6.酸洗、 打蜡；7.材料运输；8.

完成本 项目所需的其他全部工作内容。

瓷砖踢脚线拆除22 m           13.660191701017005

项目特征：1.瓷砖踢脚线拆除  ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规

范。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；4.垃圾外运；

5.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

23 1#宿舍楼东侧后门台阶改造

台阶面层花岗岩拆除24 m2           10.716191701012003

项目特征：1.台阶面层花岗岩拆除 ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相

关规范。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；4.垃圾外

运；5.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

30mm厚花岗岩阶面25 m2           10.716191007001001

项目特征：1.30mm厚花岗岩阶面 ； 2.水泥砂浆粘贴层 3.其他详见招标文

件、 设计图纸及相关规范。工程内容：1.基层清理；2.抹找平层；3.面层铺

设、 磨边；4.嵌缝；5.刷防护材料；6.酸洗、 打蜡；7.材料运输；8.完成本

项目所需的其他全部工作内容。

26 2#宿舍楼一楼走道区域石材地面切缝补缝打磨抛光加光结晶

石材切缝27 m          520.000191012015001

项目特征：1.使用超薄 开缝片将石材漏缝的，石材破损的位置切开，清除里

面的杂物 ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规范。工作内容：1.拆

除；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；4.垃圾外运；5.完成本 项目所需的

其他全部工作内容。

云石胶补缝28 m          520.000191012015002

项目特征：1.使用云石胶调成和石材相近的颜色将石材缝补实；2.其他详见

招标文件、 设计图纸及相关规范。工作内容：1.补缝；2.控制扬尘；3.整理

；4.完成本 项目所需的其他全部工作内容。其他详见招标文件、 设计图纸及

相关规范。工作内容：1.补缝；2.控制扬尘；3.整理；4.完成本 项目所需的

其他全部工作内容。

石材打磨29 m2          208.800191010001001

项目特征：用大型380V石材翻新机加磨片，由粗到细逐遍地打磨至光亮（共

打磨6遍）：1、 0#粗磨片打磨完成后石材面缝平整无高低缝；2、 150#粗磨

片进一步将石材打磨平整，并将原有用50#磨片打磨造成部分地面生涩的痕

迹磨光；3、 300#磨片将石材地面打磨光滑并掩盖用150#磨片磨出的痕迹；4

、 500#细磨将石材初步地抛出光度；5、 1000#细磨在500#磨片的基础上进一

步将石材地面抛光；6、 2000#出光片在1000#出光片将石材抛出光亮的基础
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：房修土建工程

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

上，进一步的将石材抛得更为亮、 光；7.其他详见招标文件、 设计图纸及相

关规范。工作内容：1.打磨；2.控制扬尘；3.整理；4.完成本 项目所需的其

他全部工作内容。

抛光、 加光、 结晶30 m2          208.800191002001001

项目特征：1.使用专用的抛光设备 把 打磨好的石材抛出石材本 质的自然光度

，洁净如新。2.使用结晶粉，加多功能晶面机加光，可使在石材本 有的光度

上更加光亮。3.使用专用的结晶药剂K2、 2T和NCL，并使用多功能晶面机抛

光，使石材起到防滑、 防油、 防污的功效，同时使石材达到加亮、 加光、 加

硬的效果;4.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规范。工作内容：1.抛光

、 加光、 结晶；2.控制扬尘；3.整理；4.完成本 项目所需的其他全部工作内

容。

31 1#宿舍东侧卫生间隔断拆除更换共三层

卫生间隔断拆除32 m2           63.125191701010001

项目特征：1.卫生间隔断拆除  ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规

范。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；4.垃圾外运；

5.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

蹲便仿金属抗倍 特板 隔断采购安装33 m2           55.985190910005001

项目特征：1.蹲便隔仿金属抗倍 特板 ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相

关规范。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作内

容。

小便仿金属抗倍 特板 隔断采购安装34 m2            7.140190910005002

项目特征：1.小便隔断仿金属抗倍 特板 ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及

相关规范。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作

内容。

35 2#宿舍东侧卫生间隔断拆除更换共三层及首层吊顶拆除更换

卫生间隔断拆除36 m2           63.125191701010002

项目特征：1.卫生间隔断拆除  ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规

范。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；4.垃圾外运；

5.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

蹲便仿金属抗倍 特板 隔断采购安装37 m2           55.985190910005003

项目特征：1.蹲便隔仿金属抗倍 特板 ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相

关规范。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作内

容。

小便仿金属抗倍 特板 隔断采购安装38 m2            7.140190910005004

项目特征：1.小便隔断仿金属抗倍 特板 ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及

相关规范。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：房修土建工程

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

内容。

铝扣板 吊顶拆除39 m2           25.000191701010003

项目特征：1.铝扣板 吊顶拆除；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规范

。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

300*300铝扣板 吊顶40 m2           25.000190802001001

项目特征：1.300*300铝扣板 吊顶；2.配套龙骨及其配件等 3.其他详见招标

文件、 设计图纸及相关规范。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所

需的其他全部工作内容。

41 2#西侧卫生间隔断拆除更换共三层

卫生间隔断拆除42 m2           98.850191701010004

项目特征：1.卫生间隔断拆除  ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规

范。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；4.垃圾外运；

5.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

蹲便仿金属抗倍 特板 隔断采购安装43 m2           94.770190910005005

项目特征：1.蹲便隔断仿金属抗倍 特板 ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及

相关规范。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作

内容。

小便仿金属抗倍 特板 隔断采购安装44 m2            4.080190910005006

项目特征：1.小便隔仿金属抗倍 特板 ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相

关规范。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作内

容。

45 二、 体能馆卫生间改造

46 男卫生间

铝扣板 吊顶拆除47 m2            9.000191701010005

项目特征：1.铝扣板 吊顶拆除；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规范

。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

300*300铝扣板 吊顶48 m2            9.000190802001002

项目特征：1.300*300铝扣板 吊顶；2.配套龙骨及其配件等 3.其他详见招标

文件、 设计图纸及相关规范。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所

需的其他全部工作内容。

排风拆除49 个            1.000200206003001

项目特征：1.排风拆除  ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规范。工

作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；4.垃圾外运；5.完成

本 项目所需的其他全部工作内容。

灯具拆除50 套            2.000200110009001

项目特征：1.灯具拆除  ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规范。工
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：房修土建工程

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；4.垃圾外运；5.完成

本 项目所需的其他全部工作内容。

排风采购安装51 个            1.000200203003001

项目特征：1.排风采购安装  ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规范

。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

300*300平板 灯采购安装52 套            2.000200108001001

项目特征：1.300*300平板 灯采购安装 ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及

相关规范。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作

内容。

53 女卫生间

铝扣板 吊顶拆除54 m2            6.000191701010006

项目特征：1.铝扣板 吊顶拆除；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规范

。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

300*300铝扣板 吊顶55 m2            6.000190802001003

项目特征：1.300*300铝扣板 吊顶；2.配套龙骨及其配件等 3.其他详见招标

文件、 设计图纸及相关规范。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所

需的其他全部工作内容。

排风拆除56 个            1.000200206003002

项目特征：1.排风拆除  ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规范。工

作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；4.垃圾外运；5.完成

本 项目所需的其他全部工作内容。

灯具拆除57 套            1.000200110009002

项目特征：1.灯具拆除  ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规范。工

作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；4.垃圾外运；5.完成

本 项目所需的其他全部工作内容。

排风采购安装58 个            1.000200203003002

项目特征：1.排风采购安装  ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规范

。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

300*300平板 灯采购安装59 套            1.000200108001002

项目特征：1.300*300平板 灯采购安装 ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及

相关规范。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作

内容。

60 卫生间干区洗手区改造

原洗手池拆除61 m            1.720191701017006

项目特征：1.原洗手池拆除  ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规范

。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；4.垃圾外运；5.
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：房修土建工程

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

完成本 项目所需的其他全部工作内容。

新建成品洗手柜62 m2            1.032191405001001

项目特征：1.新建成品洗手柜；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规范

。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

台下洗手盆63 套            2.000200404001001

项目特征：1.台下洗手盆；2.下水管及其配件 3.其他详见招标文件、 设计

图纸及相关规范。∥工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他

全部工作内容。

铜芯水龙头64 套            2.000200404001002

项目特征：1.铜芯水龙头；2.上水管及其配件 3.其他详见招标文件、 设计

图纸及相关规范。∥工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他

全部工作内容。

卫生纸盒65 只            1.000191405006001

项目特征：1.卫生纸盒 ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规范。∥

工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

烘手器66 只            1.000191405006002

项目特征：1.烘手器 ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规范。工作

内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

五孔插座67 个            1.000200102017001

项目特征：1.白 板 拆除；2.五孔插座安装 3.其他详见招标文件、 设计图纸

及相关规范。∥工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部

工作内容。

68 淋浴间中间部分

铝扣板 吊顶拆除69 m2           42.560191701010007

项目特征：1.铝扣板 吊顶拆除；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规范

。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

300*300铝扣板 吊顶70 m2           42.560190802001004

项目特征：1.300*300铝扣板 吊顶；2.配套龙骨及其配件等 3.其他详见招标

文件、 设计图纸及相关规范。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所

需的其他全部工作内容。

排风拆除71 个            4.000200206003003

项目特征：1.排风拆除  ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规范。工

作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；4.垃圾外运；5.完成

本 项目所需的其他全部工作内容。

灯具拆除72 套            5.000200110009003

项目特征：1.灯具拆除  ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规范。工
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：房修土建工程

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；4.垃圾外运；5.完成

本 项目所需的其他全部工作内容。

散流器百 叶拆除73 个            1.000200206003004

项目特征：1.通风百 叶拆除  ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规范

。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；4.垃圾外运；5.

完成本 项目所需的其他全部工作内容。

排风采购安装74 个            4.000200203003003

项目特征：1.排风采购安装  ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规范

。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

300*300平板 灯采购安装75 套            5.000200108001003

项目特征：1.300*300平板 灯采购安装 ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及

相关规范。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作

内容。

300*300散流器百 叶76 个            1.000200203003004

项目特征：1.300*300散流器百 叶  ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相

关规范。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作内

容。

77 健身房区域

镜面拆除78 m2            3.760191701017007

项目特征：1.镜面拆除 ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规范。工

作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；4.垃圾外运；5.完成

本 项目所需的其他全部工作内容。

镜面玻璃采购安装79 m2            3.760191405008001

项目特征：1.镜面玻璃采购安装  ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关

规范。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作内容

。

80 三、 康复中心区域

入口玻璃门地弹簧维修81 樘            1.000190615003001

项目特征：1.入口玻璃门地弹簧维修  ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及

相关规范。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作

内容。

灯带拆除82 套           22.000200110009004

项目特征：1.灯带拆除  ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规范。工

作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；4.垃圾外运；5.完成

本 项目所需的其他全部工作内容。

LED嵌入式条形灯具采购安装83 套           22.000200108001004
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：房修土建工程

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

项目特征：1.LED嵌入式条形灯具采购安装（每套4m）   ；2.其他详见招标

文件、 设计图纸及相关规范。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所

需的其他全部工作内容。

84 四、 食堂区域

餐厅北 侧东边小门拆除M251585 樘            1.000191701006001

项目特征：1.餐厅北 侧东边小门拆除M2515；2.其他详见招标文件、 设计图

纸及相关规范。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；4.

垃圾外运；5.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

餐厅操作间1双开木门拆除M201486 樘            1.000191701006002

项目特征：1.餐厅操作间1双开木门拆除M2014；2.其他详见招标文件、 设计

图纸及相关规范。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；

4.垃圾外运；5.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

铝合金带上量玻璃门M251587 m2            3.750190602001001

项目特征：1.铝合金带上量玻璃门M2515     ；2.其他详见招标文件、 设计

图纸及相关规范。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全

部工作内容。

不锈钢玻璃门制作安装M201488 m2            2.800190612001001

1.项目特征：1.不锈钢玻璃门制作安装   ；2.其他详见招标文件、 设计图

纸及相关规范。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部

工作内容。

89 操作间1排水沟位置外移改造

外移处瓷砖地面及垫层拆除90 m2            3.960191701012004

项目特征：1.外移处瓷砖地面及垫层拆除   ；2.其他详见招标文件、 设计

图纸及相关规范。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；

4.垃圾外运；5.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

原排水沟位置300*300瓷砖地面及垫层恢复91 m2            2.376191002003003

项目特征：1.300*300防滑地砖； 2.最薄 处20厚水泥砂浆找坡层，向排水口

找坡，随打随抹平；3.1.5厚聚氨酯防水涂料；4.轻骨料混凝土回填 5.其他

详见招标文件、 设计图纸及相关规范。工程内容：1.基层清理；2.抹找平层

；3.面层铺设、 磨边；4.嵌缝；5.刷防护材料；6.酸洗、 打蜡；7.材料运输

；8.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

排水沟内壁瓷砖铺贴92 m2           15.960191002003004

项目特征：1.300*300防滑地砖； 3.1.5厚聚氨酯防水涂料； 4.其他详见招

标文件、 设计图纸及相关规范。工程内容：1.基层清理；2.抹找平层；3.面

层铺设、 磨边；4.嵌缝；5.刷防护材料；6.酸洗、 打蜡；7.材料运输；8.完

成本 项目所需的其他全部工作内容。
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：房修土建工程

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

排水沟篦子拆除更换93 m2            6.840191701017008

项目特征：1.排水沟篦子拆除  ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规

范。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；4.垃圾外运；

5.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

拆除不锈钢管沟内壁94 m2           13.440191701017009

项目特征：1.不锈钢管沟内壁拆除  ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相

关规范。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；4.垃圾外

运；5.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

操作间其他破损位置300*300瓷砖地面拆除更换50块95 m2            4.500191701012005

项目特征：1.300*300防滑地砖拆除更换 ； 2.最薄 处20厚水泥砂浆找坡层

，向排水口找坡，随打随抹平；3.1.5厚聚氨酯防水涂料；4.其他详见招标

文件、 设计图纸及相关规范。工程内容：1.基层清理；2.抹找平层；3.面层

铺设、 磨边；4.嵌缝；5.刷防护材料；6.酸洗、 打蜡；7.材料运输；8.完成

本 项目所需的其他全部工作内容。

操作间其他破损位置300*600瓷砖墙面拆除更换10块96 m2            1.800190904003006

项目特征：1.300*600瓷砖墙面拆除更换  ；2.其他详见招标文件、 设计图

纸及相关规范。工程内容：1.基层清理；2.抹找平层；3.面层铺设、 磨边；

4.嵌缝；5.刷防护材料；6.酸洗、 打蜡；7.材料运输；8.完成本 项目所需的

其他全部工作内容。

97 操作间2排水沟位置外移改造

外移处瓷砖地面及垫层拆除98 m2            2.430191701012006

项目特征：1.外移处瓷砖地面及垫层拆除   ；2.其他详见招标文件、 设计

图纸及相关规范。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；

4.垃圾外运；5.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

原排水沟位置300*300瓷砖地面恢复99 m2            2.430191002003005

项目特征：1.300*300防滑地砖； 2.最薄 处20厚水泥砂浆找坡层，向排水口

找坡，随打随抹平；3.1.5厚聚氨酯防水涂料；4.轻骨料混凝土回填 5.其他

详见招标文件、 设计图纸及相关规范。工程内容：1.基层清理；2.抹找平层

；3.面层铺设、 磨边；4.嵌缝；5.刷防护材料；6.酸洗、 打蜡；7.材料运输

；8.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

排水沟内壁瓷砖铺贴100 m2            5.726191002003006

项目特征：1.300*300防滑地砖； 3.1.5厚聚氨酯防水涂料； 4.其他详见招

标文件、 设计图纸及相关规范。工程内容：1.基层清理；2.抹找平层；3.面

层铺设、 磨边；4.嵌缝；5.刷防护材料；6.酸洗、 打蜡；7.材料运输；8.完

成本 项目所需的其他全部工作内容。

排水沟篦子拆除更换101 m2            2.430191701017010
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：房修土建工程

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

项目特征：1.排水沟篦子拆除  ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规

范。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；4.垃圾外运；

5.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

拆除不锈钢管沟内壁102 m2            5.726191701017011

项目特征：1.不锈钢管沟内壁拆除  ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相

关规范。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；4.垃圾外

运；5.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

洗手池下方pvc水管拆除更换103 处            1.000200409801001补

项目特征：1.pvc75mm排水管4m及40mm波纹管4m等拆除更换，含管件弯头等

2.洗菜池保 护性拆除及恢复 3.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规范。

工作内容：1.拆除更换；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；4.垃圾外运；

5.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

104 主食加工区域

排水沟篦子拆除更换105 m2            1.530191701017012

项目特征：1.排水沟篦子拆除  ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规

范。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；4.垃圾外运；

5.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

拆除不锈钢管沟内壁106 m2            3.570191701017013

项目特征：1.不锈钢管沟内壁拆除  ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相

关规范。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；4.垃圾外

运；5.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

排水沟内壁瓷砖铺贴107 m2            3.570191002003007

项目特征：1.300*300防滑地砖； 3.1.5厚聚氨酯防水涂料； 4.其他详见招

标文件、 设计图纸及相关规范。工程内容：1.基层清理；2.抹找平层；3.面

层铺设、 磨边；4.嵌缝；5.刷防护材料；6.酸洗、 打蜡；7.材料运输；8.完

成本 项目所需的其他全部工作内容。

主食加工间外侧暖气片拆除更换108 组            1.000200409004001

项目特征：1.暖气片拆除更换  ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规

范。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；4.垃圾外运；

5.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

109 用餐大厅区域

破损位置800*800瓷砖地砖拆除更换10块110 m2            6.400191701012007

项目特征：1.800*800防滑地砖拆除更换 ； 2.最薄 处20厚水泥砂浆找坡层

，向排水口找坡，随打随抹平；3.1.5厚聚氨酯防水涂料；4.其他详见招标

文件、 设计图纸及相关规范。工程内容：1.基层清理；2.抹找平层；3.面层

铺设、 磨边；4.嵌缝；5.刷防护材料；6.酸洗、 打蜡；7.材料运输；8.完成
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：房修土建工程

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

本 项目所需的其他全部工作内容。

15mm厚人造石取餐台面拆除更换111 m2           53.668191405001002

项目特征：1.15mm厚人造石取餐台面拆除更换 ； 2.下部按甲方要求设置支

撑基层； 4.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规范。工程内容：1.基层

清理；2.抹找平层；3.面层铺设、 磨边；4.嵌缝；5.刷防护材料；6.材料运

输；7.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

取餐台下部橱柜磨砂玻璃1块采购安装112 m2            0.419191405008002

项目特征：1.取餐台下部橱柜磨砂玻璃1块采购安装 ；2.其他详见招标文件

、 设计图纸及相关规范。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的

其他全部工作内容。

餐厅玻璃门地弹簧维修113 樘            1.000190615003002

项目特征：1.入口玻璃门地弹簧维修  ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及

相关规范。工作内容：1.采购；2.安装；3.完成本 项目所需的其他全部工作

内容。

114 五、 消防水泵 房外墙翻新

外墙涂料拆除115 m2          122.274191701011003

项目特征：1.外墙涂料拆除至保 温层 ；2.其他详见招标文件、 设计图纸及

相关规范。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；4.垃圾

外运；5.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

外墙真石漆涂料116 m2          122.274190901001001

项目特征：1. 5厚干粉类聚合物水泥砂浆(耐碱玻纤网格布一层)；2.满刮2

厚耐水腻子分遍批刮找平；3.喷或滚刷底层涂料，喷真石漆；4.外墙墙根阴

角上下各外延 250mm范围，顶面、 阳角及立面下返 200mm范围，涂刷1.5mm

JS 防水涂料，增设网格布加强层，以避免根部返潮及上部雨水渗漏到墙内

。5.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规范。工作内容：1.基层清理；2.

砂浆制作、 运输；3.粘结层铺贴；4.刮腻子；5.刷、 喷涂料；6.完成本 项目

所需的其他全部工作内容。

117 六、 篮球场地面橡胶翻新

橡胶卷材地面拆除118 m2         1728.000191701012008

项目特征：1.橡胶卷材地面拆除；2.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规

范。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；4.垃圾外运；

5.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

篮球场8mm硅pu地面119 m2         1728.000191003002001

项目特征：1.防水底漆；2.环保 弹性层；3.硅pu面漆；4.稀释剂；5.弹性层

专用固化剂；6.划线漆；7.向排水沟找坡 8.其他详见招标文件、 设计图纸

及相关规范。∥工作内容：1.基层清理；2.漆料制作、 运输；5.刷、 喷涂料
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：房修土建工程

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

；6.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

120 七、 垃圾外运

垃圾外运121 m3           20.716191701012009

项目特征：1.垃圾外运运距5km；3.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规

范。工作内容：1.拆除；2.控制扬尘；3.整理、 堆放、 外运；4.垃圾外运；

5.完成本 项目所需的其他全部工作内容。
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：房修土建工程

表1(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

192104001001 土建工程— 安全文明施工措施费1

工程施工期间按照国家现行的环境保 护、 建筑施工安全、 施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和

更新施工安全防护用具及设施、 改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。（1）环境保 护费：是指

施工现场为达到环保 部门要求所需要的各项费用。包 括施工现场为保 持工地清洁、 控制扬尘、 杜绝废弃

物与材料运输中的遗洒、 保 证排水设施通畅、 设置密闭式垃圾站、 实现施工垃圾与生活垃圾分类存放等

环保 措施而发生的费用（2）文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。包 括根据相关规

定在施工现场设置企业标志、 七牌一图、 安全警示标志牌、 施工现场围挡以及符合场容场貌、 材料堆放

、 现场防火等要求采取相应措施所发生的费用（3）安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项

费用。包 括根据相关规定设置“ 四口五临边” 安全防护设施、 现场物料提升架与卸料平台的安全防护设

施、 垂直交叉作业与高空作业安全防护设施、 现场设置安防监控系统设施、 现场机械设备 （包 括电动工

具）的安全保 护与作业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等所发生的费用（4）临时设施

费：是指施工企业为进行城市轨道交通工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其

他临时设施的费用等。包 括施工现场临时宿舍、 文化福利及公用事业房屋与构筑物、 仓库、 办 公室、 加

工厂、 工地实验室以及规定范围内的道路、 水、 电、 管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、 维修、

拆除、 周转或摊销等费用

192104011001 土建工程— 竣工验收存档资料编制费2

按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的费用
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单   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：房修土建工程

表1(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

外装饰脚手架1 m2192101008001

项目特征：1.外装饰脚手架；3.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规范。工作内容：1.搭

设；2.拆除；3.整理、 堆放、 外运；4.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

里脚手架2 m2192101003001

项目特征：1.外装饰脚手架；3.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规范。工作内容：1.搭

设；2.拆除；3.整理、 堆放、 外运；4.完成本 项目所需的其他全部工作内容。

成品保 护3 m2011707007001异

项目特征：1.石材打磨涉及的其他工作面保 护起来，墙面1米以下全部用保 护膜保 护起来；2

.其他详见招标文件、 设计图纸及相关规范。工作内容：1.铺设；2.拆除；3.整理、 堆放、

外运；4.完成本 项目所需的其他全部工作内容。
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