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工程项目名称：天津市消防救援总队职业技能鉴定一站升级改造项目

编  制  说  明

一、 工程概况

1、 工程名称：天津市消防救援总队职业技能鉴定一站升级改造项目。

2、 工程地点：天津市北 辰区。

二、 编制范围

    天津市消防救援总队职业技能鉴定一站升级改造项目包 括如下单位工程：房修土建工程、 房修采暖
工程、 房修通风空调工程、 房修给排水工程、 房修电气工程、 房修弱电工程等,以及招标文件中的全部
内容。

三、 编制依据

1、 依据委托方提供的项目需求书。

2、 2020年《 天津市建筑工程工程量清单计价指引》 、 《 天津市装饰装修工程工程量清单计价指引》 、
《 天津市安装工程工程量清单计价指引》 、 《 天津市房屋修缮工程工程量清单计价指引》 、 《 天津市建
设工程计价办 法》 。

四、 其他说明

1、 本 清单中项目特征为简单描述，为完成该项清单工作内容所需的辅助工作请投标人依据国家法律法
规及各项规定、 天津市相关法规及规定，结合项目需求书、 招标文件技术要求、 招标工作界面划分及技
术规格书、 现场情况、 建设方要求及自身施工组织设计，综合考虑投标报 价，以达到竣工交验标准。

2、 工程量清单中包 含材料的货到检测试验费，承包 人用于本 合同工程的各类装备 的提供、 运输、 拆卸
、 拼装等支付的费用，包 括在投标报 价中。

3、 投标人应认真查阅各专业项目需求书和有关资料并详细踏勘施工现场，充分考虑现场状况及现场状
况对清单内的各项工程量的影响，将需要考虑的各种费用加进报 价之中。

4、 工程所用材料要求均为绿色环保 材料，经甲方、 监理认可后施工。

5、 如果投标人认为本 工程量清单的内容有描述模糊和项目遗漏或与项目需求书及招标文件不符之处，
应在规定时限内以书面形式通知招标人，招标人将在招标答疑时予以澄清。如果投标人在规定时间内
没有问题反馈，则招标人认为本 工程量清单没有模糊、 遗漏和矛盾。 

6、 防尘治理（100%设置围挡）措施费、 防尘治理（100%苫盖）措施费、 防尘治理（100%洒水降尘）措
施费、 防尘治理（100%地面硬化）措施费、 防尘治理（车辆进出场冲洗）措施费、 防尘治理（设备 管理
）措施费、 防尘治理（土石方堆放管理）措施费、 防尘治理（土方及松散材料运输）措施费、 防尘治理
（监控设备 管理）措施费、 防尘治理（应急响应）措施费、 防尘治理（组织管理体系）措施费等措施费
用，投标人在投标报 价时综合考虑。

7、 投标人在投标报 价中应充分考虑施工期间各种因环境因素、 现场因素、 国家或天津市相关部门下发
的停工令通知等应急响应时，产生的相关全部费用应含在本 次投标报 价中。

8、 其他措施费包 括临时用水、 临时用电以及其他未列及项等投标人根据现场实际情况自行综合考虑，
结合招标文件及相关技术规范要求，进行综合报 价。
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：理论区-房修土建工程

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 拆除工程

石材地面拆除2 m2          219.160191701012001

【 项目特征】 1.石材地面拆除2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工

及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为

完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交

验标准 ∥【 工作内容】 1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放

吊顶拆除3 m2          671.410191701010001

【 项目特征】 1.吊顶拆除2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验

收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成

该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标

准∥【 工作内容】 1.拆除面层、 木楞2.控制扬尘3.整理、 堆放

乳胶漆顶面铲除（室内）4 m2          353.040191701014001

【 项目特征】 1.乳胶漆顶面铲除2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施

工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，

为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工

交验标准∥【 工作内容】 1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放

乳胶漆顶面铲除（走廊）5 m2          157.380191701014002

【 项目特征】 1.乳胶漆顶面铲除2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施

工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，

为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工

交验标准∥【 工作内容】 1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放

内墙面瓷砖拆除6 m2          473.500191701011001

【 项目特征】 1.墙面瓷砖拆除2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工

及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为

完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交

验标准∥【 工作内容】 1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放

外墙面瓷砖拆除7 m2         1346.910191701011002

【 项目特征】 1.墙面瓷砖拆除2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工

及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为

完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交

验标准∥【 工作内容】 1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放

乳胶漆内墙面铲除8 m2         1022.690191701014003

【 项目特征】 1.乳胶漆内墙面铲除2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足

施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价

，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣

工交验标准∥【 工作内容】 1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：理论区-房修土建工程

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

涂料面铲除（走廊立柱）9 m2          171.130191701014004

【 项目特征】 1.涂料面铲除2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及

验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完

成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验

标准∥【 工作内容】 1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放

石材踢脚线拆除10 m2           34.870191701012002

【 项目特征】 1.石材踢脚线拆除2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施

工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，

为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工

交验标准∥【 工作内容】 1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放

玻璃隔断拆除11 m2           14.070191701010002

【 项目特征】 1.玻璃隔断拆除2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工

及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为

完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交

验标准∥【 工作内容】 1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放

砌块墙拆除12 m3            2.560191701003001

【 项目特征】 1.砌块墙拆除2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及

验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完

成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验

标准∥【 工作内容】 1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放

掏安门、 窗口13 m2            9.810190206001001

【 项目特征】 1.掏安门、 窗口2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工

及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为

完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交

验标准∥【 工作内容】 1.拆墙2.剔接槎子3.安过梁4.运料5.勾缝6.抹灰7.修

补一般 地面

木制暖气罩拆除14 m2          107.840191701010003

【 项目特征】 1.木制暖气罩拆除  2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足

施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价

，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣

工交验标准∥【 工作内容】 1.拆除面层、 木楞2.控制扬尘3.整理、 堆放

门窗拆除15 樘           76.000191701006001

【 项目特征】 1.门窗拆除 2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及

验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完

成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验

标准∥【 工作内容】 1.落扇、 剔墙、 落框整理、 码放2.拆木楞、 堆放3.控制
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：理论区-房修土建工程

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

扬尘

屋面拆除16 m2         1241.330191701005001

【 项目特征】 1.屋面拆除 2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及

验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完

成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验

标准∥【 工作内容】 1.拆除屋面、 垫层、 木基层、 保 护天棚，拆除屋面板 2.

控制扬尘3.整理、 堆放

雨棚屋面拆除17 m2          208.830191701005002

【 项目特征】 1.屋面拆除 2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及

验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完

成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验

标准∥【 工作内容】 1.拆除屋面、 垫层、 木基层、 保 护天棚，拆除屋面板 2.

控制扬尘3.整理、 堆放

雨水管拆除18 m           98.300191701017001

【 项目特征】 1.雨水管拆除2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及

验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完

成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验

标准∥【 工作内容】 1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放

垃圾清运19 项            1.000191701817001补

【 项目特征】 1.工程垃圾归堆、 集中点整理，人工装车、 苫盖、 运输及场地

、 车箱清理等2.工程垃圾外运至指定场地3.房修土建、 房修安装等所有工程

相关项目产生垃圾外运4.施工方综合考虑运距5.为完成该项清单工作内容所

需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

20 新建工程

加气混凝土砌块墙21 m3           22.120190201005001

【 项目特征】 1.加气混凝土砌块墙 2.参照图纸及招标文件的技术要求，满

足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报

价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到

竣工交验标准∥【 工作内容】 1.砂浆制作、 运输2.砌砖3.装填充料4.勾缝5.

材料运输

天花1-600*600矿棉板 吊顶22 m2          272.920190802001001

【 项目特征】 1.天花1-600*600矿棉板 吊顶 2.12J1-棚10-13厚600*600矿棉

板  3.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施

工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项工作内容所需的

辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准∥【 工作内容】 1.

基层清理、 吊杆安装2.龙骨安装3.基层板 铺贴4.面层铺贴5.嵌缝6.刷防护材
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：理论区-房修土建工程

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

料

天花2-600*600铝扣板 吊顶23 m2           72.690190802001002

【 项目特征】 1.天花2-600*600铝扣板 吊顶 2.12J1-棚15-600*600铝扣板 吊

顶 3.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施

工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项工作内容所需的

辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准∥【 工作内容】 1.

基层清理、 吊杆安装2.龙骨安装3.基层板 铺贴4.面层铺贴5.嵌缝6.刷防护材

料

顶棚1-乳胶漆（室内顶面）24 m2          353.040191306001001

【 项目特征】 1.顶棚1-乳胶漆2.12J1-顶2-表面喷涂乳胶漆(一底两面)3.参

照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自

行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作

请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准∥【 工作内容】 1.基层清理

2.刮腻子3.刷防护材料、 油漆

顶棚1-乳胶漆（走廊顶面）25 m2          157.380191306001002

【 项目特征】 1.顶棚1-乳胶漆2.12J1-顶2-表面喷涂乳胶漆(一底两面)3.参

照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自

行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作

请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准∥【 工作内容】 1.基层清理

2.刮腻子3.刷防护材料、 油漆

墙面1-乳胶漆26 m2         1592.010191306001003

【 项目特征】 1.墙面清理,刷配套专用界面砂浆一道2.20mm厚DP M15抹灰砂

浆找平层3.满刮两遍耐水腻子、 打磨平整4.封闭底漆一道,待干燥后找平、

修补、 打磨5.面层乳胶漆两道,第三道无机涂料滚刷要均匀,滚涂要循序渐进

,最好采用喷涂6.仅10%内墙面全部新做饰面层，其余90%仅更换腻子层和乳

胶漆7.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施

工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项工作内容所需的

辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准∥【 工作内容】 1.

基层清理2.刮腻子3.刷防护材料、 油漆

墙面2-瓷砖墙面（300*600mm）27 m2          218.320190904003001

【 项目特征】 1.墙面清理,刷配套专用界面砂浆一道2.墙面做1.5厚聚合物水

泥防水涂料1道,防水统一做到2000高 3.15厚1:3水泥砂浆找平打底扫毛4.5

厚1:1水泥砂浆(掺水泥重20%专用胶)5.10厚墙砖,专业填缝剂填缝6.参照图

纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘

察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投

标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准∥【 工作内容】 1.基层清理2.砂
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：理论区-房修土建工程

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

浆制作、 运输3.粘结层铺贴4.面层安装5.嵌缝6.刷防护材料7.磨光、 酸洗、

打蜡

地面2-卫生间地台28 m2           29.890191009001001

【 项目特征】 1.120厚LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡,向外找坡2.30厚C20细

石混凝土找平层抹平3.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相

关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项

工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准∥

【 工作内容】 1.清理基层2.铺设垫层

地面2-防滑地砖（300*300mm）29 m2           88.530191002003001

【 项目特征】 1.混凝土垫层地面处理,刷素水泥浆一道2.70厚LC7.5轻骨料混

凝土填充层找坡,地漏或地沟3.30厚C20细石混凝土找平层抹平4.1.5厚聚合

物水泥防水涂料2道(环保 型、 四周墙面、 穿楼板 设备 立管处上翻1500)5.20

厚1:3干硬性水泥砂浆找平层6.20厚1:3干硬性水泥砂浆保 护层兼结合层,表

面撒水泥粉7.贴10厚300*300瓷砖铺面,专用填缝剂擦缝8.参照图纸及招标文

件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结

合现场实际进行报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合

单价中考虑，达到竣工交验标准∥【 工作内容】 1.基层清理、 抹找平层2.垫

层铺设3.面层铺设、 磨边4.嵌缝5.刷防护材料6.酸洗、 打蜡7.材料运输

地面3-瓷砖地面（600*600mm）30 m2          104.270191002003002

【 项目特征】 1.混凝土垫层地面处理,刷素水泥浆一道2.20厚1:3干硬性水泥

砂浆找平层3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉4.10厚600*600

灰色地砖铺面,专用填缝剂擦缝5.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施

工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，

为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工

交验标准∥【 工作内容】 1.基层清理、 抹找平层2.垫层铺设3.面层铺设、 磨

边4.嵌缝5.刷防护材料6.酸洗、 打蜡7.材料运输

地面4-防静电地板31 m2          272.930191004004001

【 项目特征】 1.原地砖地面2.1.5厚聚合物水泥防水涂料2道(环保 型、 用于

外墙内侧周边1000范围内,外墙处和穿楼板 设备 立管处上翻300)3.接地干线(

铜排/铜带)4.铜箔导电网格(600*600)5.横梁/支架系统6.HPL防静电地板 (60

0*600*30)7.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要

求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项工作内容

所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准∥【 工作内

容】 1.基层清理2.固定支架安装3.活动面层安装4.刷防护材料5.材料运输

踢脚1-面砖踢脚32 m2           37.310191005003001

【 项目特征】 1.面砖踢脚2.12J1-踢3A-5厚黑色面砖3.参照图纸及招标文件
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：理论区-房修土建工程

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合

现场实际进行报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单

价中考虑，达到竣工交验标准∥【 工作内容】 1.基层清理2.底层抹灰3.面层

铺贴、 磨边4.擦缝5.磨光、 酸洗、 打蜡6.刷防护材料7.材料运输

踢脚2-防静电PVC踢脚线33 m2           11.740191005007001

【 项目特征】 1.防静电PVC踢脚线 2.12J1-踢10A-2厚橡胶板 踢脚3.参照图纸

及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察

现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标

人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准∥【 工作内容】 1.基层清理2.基层

铺贴3.面层铺贴4.材料运输

木质门制安34 m2           22.170190601001001

【 项目特征】 1.木质门制安（含门口套）2.参照图纸及招标文件的技术要求

，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进

行报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，

达到竣工交验标准∥【 工作内容】 1.门安装2.玻璃安装3.五金安装4.门锁

钢制甲级防火门35 m2            5.670190602003001

【 项目特征】 1.钢制甲级防火门 2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足

施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价

，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣

工交验标准∥【 工作内容】 1.门安装2.五金安装3.玻璃安装

钢制乙级防火门36 m2            6.090190602003002

【 项目特征】 1.钢制乙级防火门  2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足

施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价

，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣

工交验标准∥【 工作内容】 1.门安装2.五金安装3.玻璃安装

断桥铝中空玻璃门37 m2           13.440190602001001

【 项目特征】 1.65系列5Low-e镀膜(室外侧)+12A+5普通透明玻璃(室内侧)双

玻中空玻璃断桥门2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关

规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项工

作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准∥【

工作内容】 1.门安装2.五金安装3.玻璃安装

断桥铝中空玻璃窗38 m2          251.180190607001001

【 项目特征】 1.65系列5Low-e镀膜(室外侧)+12A+5普通透明玻璃(室内侧)双

玻中空玻璃断桥窗，传热系数不大于2.3W/㎡.K,开启扇加装金刚砂窗2.参照

图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行

勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：理论区-房修土建工程

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准∥【 工作内容】 1.窗安装2.五

金、 玻璃安装

不锈钢窗护栏制安39 m2           12.960190620001001

【 项目特征】 1.不锈钢窗护栏制安2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足

施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价

，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣

工交验标准∥【 工作内容】 制作、 安装等全部工作

外墙2-真石漆墙面40 m2         1346.910191306001004

【 项目特征】 1.墙面清理,刷配套专用界面砂浆一道2.15厚1:3水泥砂浆找平

3.100厚岩棉保 温板 ,两表面及侧面涂刷界面剂,配套胶粘剂粘贴4.抹第一道

抹面胶浆3~6厚,压入耐碱玻璃纤维网布5.锚栓锚固抹面胶浆复合耐碱玻璃纤

维网布层6.抹第二道抹面胶浆3~6厚,压入耐碱玻璃纤维网布7.刷1.5厚聚合

物水泥防水砂浆8.薄 抹第三道抹面胶浆9.刮柔性耐水腻子10.喷或滚刷底层

涂料11.喷或滚刷面层涂料12.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及

验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完

成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验

标准∥【 工作内容】 1.基层清理2.刮腻子3.刷防护材料、 油漆

走廊立柱刷真石漆41 m2          171.130191306001005

【 项目特征】 1.刮柔性耐水腻子2.喷或滚刷底层涂料3.喷或滚刷面层涂料4.

参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位

自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工

作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准∥【 工作内容】 1.基层清

理2.刮腻子3.刷防护材料、 油漆

屋面1-不上人屋面42 m2         1241.330190402001001

【 项目特征】 1.20厚1:2.5水泥砂浆保 护层2.0.4厚聚乙烯膜一层3.3.0+3.0

厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)4.30厚C20细石混凝土找平层5.100

mm挤塑聚苯 板 保 温层(带表皮)6.20厚1:2.5水泥砂浆找平层7.最薄 处30厚1%

找坡层,LC5.0轻骨料混凝土8.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)9

.20厚1:2.5水泥砂浆找平层10.现浇钢筋混凝土屋面板 11.参照图纸及招标文

件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结

合现场实际进行报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合

单价中考虑，达到竣工交验标准∥【 工作内容】 1.基层处理2.刷底油3.铺油

毡卷材、 接缝

屋面1-不上人屋面（走廊）43 m2          208.830190402001002

【 项目特征】 1.20厚1:2.5水泥砂浆保 护层2.0.4厚聚乙烯膜一层3.3.0+3.0

厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)4.30厚C20细石混凝土找平层5.100
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：理论区-房修土建工程

表1(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

mm挤塑聚苯 板 保 温层(带表皮)6.20厚1:2.5水泥砂浆找平层7.最薄 处30厚1%

找坡层,LC5.0轻骨料混凝土8.3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)9

.20厚1:2.5水泥砂浆找平层10.现浇钢筋混凝土屋面板 11.参照图纸及招标文

件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结

合现场实际进行报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合

单价中考虑，达到竣工交验标准∥【 工作内容】 1.基层处理2.刷底油3.铺油

毡卷材、 接缝

屋面φ100UPVC雨水管44 m           98.300190402003001

【 项目特征】 1.屋面φ100UPVC雨水管2.参照图纸及招标文件的技术要求，

满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行

报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达

到竣工交验标准∥【 工作内容】 1.排水管及配件安装、 固定2.雨水斗、 山墙

出水口、 雨水篦子安装3.接缝、 嵌缝4.刷漆
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：理论区-房修土建工程

表1(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

192104001001 土建工程— 安全文明施工措施费1

工程施工期间按照国家现行的环境保 护、 建筑施工安全、 施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和

更新施工安全防护用具及设施、 改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。（1）环境保 护费：是指

施工现场为达到环保 部门要求所需要的各项费用。包 括施工现场为保 持工地清洁、 控制扬尘、 杜绝废弃

物与材料运输中的遗洒、 保 证排水设施通畅、 设置密闭式垃圾站、 实现施工垃圾与生活垃圾分类存放等

环保 措施而发生的费用（2）文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。包 括根据相关规

定在施工现场设置企业标志、 七牌一图、 安全警示标志牌、 施工现场围挡以及符合场容场貌、 材料堆放

、 现场防火等要求采取相应措施所发生的费用（3）安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项

费用。包 括根据相关规定设置“ 四口五临边” 安全防护设施、 现场物料提升架与卸料平台的安全防护设

施、 垂直交叉作业与高空作业安全防护设施、 现场设置安防监控系统设施、 现场机械设备 （包 括电动工

具）的安全保 护与作业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等所发生的费用（4）临时设施

费：是指施工企业为进行城市轨道交通工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其

他临时设施的费用等。包 括施工现场临时宿舍、 文化福利及公用事业房屋与构筑物、 仓库、 办 公室、 加

工厂、 工地实验室以及规定范围内的道路、 水、 电、 管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、 维修、

拆除、 周转或摊销等费用

192104001002 土建工程— 安全文明施工措施费2

工程施工期间按照国家现行的环境保 护、 建筑施工安全、 施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和

更新施工安全防护用具及设施、 改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。（1）环境保 护费：是指

施工现场为达到环保 部门要求所需要的各项费用。包 括施工现场为保 持工地清洁、 控制扬尘、 杜绝废弃

物与材料运输中的遗洒、 保 证排水设施通畅、 设置密闭式垃圾站、 实现施工垃圾与生活垃圾分类存放等

环保 措施而发生的费用（2）文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。包 括根据相关规

定在施工现场设置企业标志、 七牌一图、 安全警示标志牌、 施工现场围挡以及符合场容场貌、 材料堆放

、 现场防火等要求采取相应措施所发生的费用（3）安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项

费用。包 括根据相关规定设置“ 四口五临边” 安全防护设施、 现场物料提升架与卸料平台的安全防护设

施、 垂直交叉作业与高空作业安全防护设施、 现场设置安防监控系统设施、 现场机械设备 （包 括电动工

具）的安全保 护与作业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等所发生的费用（4）临时设施

费：是指施工企业为进行城市轨道交通工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其

他临时设施的费用等。包 括施工现场临时宿舍、 文化福利及公用事业房屋与构筑物、 仓库、 办 公室、 加

工厂、 工地实验室以及规定范围内的道路、 水、 电、 管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、 维修、

拆除、 周转或摊销等费用

192104001003 土建工程— 安全文明施工措施费3

工程施工期间按照国家现行的环境保 护、 建筑施工安全、 施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和

更新施工安全防护用具及设施、 改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。（1）环境保 护费：是指

施工现场为达到环保 部门要求所需要的各项费用。包 括施工现场为保 持工地清洁、 控制扬尘、 杜绝废弃

物与材料运输中的遗洒、 保 证排水设施通畅、 设置密闭式垃圾站、 实现施工垃圾与生活垃圾分类存放等

环保 措施而发生的费用（2）文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。包 括根据相关规
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：理论区-房修土建工程

表1(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

定在施工现场设置企业标志、 七牌一图、 安全警示标志牌、 施工现场围挡以及符合场容场貌、 材料堆放

、 现场防火等要求采取相应措施所发生的费用（3）安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项

费用。包 括根据相关规定设置“ 四口五临边” 安全防护设施、 现场物料提升架与卸料平台的安全防护设

施、 垂直交叉作业与高空作业安全防护设施、 现场设置安防监控系统设施、 现场机械设备 （包 括电动工

具）的安全保 护与作业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等所发生的费用（4）临时设施

费：是指施工企业为进行城市轨道交通工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其

他临时设施的费用等。包 括施工现场临时宿舍、 文化福利及公用事业房屋与构筑物、 仓库、 办 公室、 加

工厂、 工地实验室以及规定范围内的道路、 水、 电、 管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、 维修、

拆除、 周转或摊销等费用

192104001004 土建工程— 安全文明施工措施费4

工程施工期间按照国家现行的环境保 护、 建筑施工安全、 施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和

更新施工安全防护用具及设施、 改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。（1）环境保 护费：是指

施工现场为达到环保 部门要求所需要的各项费用。包 括施工现场为保 持工地清洁、 控制扬尘、 杜绝废弃

物与材料运输中的遗洒、 保 证排水设施通畅、 设置密闭式垃圾站、 实现施工垃圾与生活垃圾分类存放等

环保 措施而发生的费用（2）文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。包 括根据相关规

定在施工现场设置企业标志、 七牌一图、 安全警示标志牌、 施工现场围挡以及符合场容场貌、 材料堆放

、 现场防火等要求采取相应措施所发生的费用（3）安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项

费用。包 括根据相关规定设置“ 四口五临边” 安全防护设施、 现场物料提升架与卸料平台的安全防护设

施、 垂直交叉作业与高空作业安全防护设施、 现场设置安防监控系统设施、 现场机械设备 （包 括电动工

具）的安全保 护与作业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等所发生的费用（4）临时设施

费：是指施工企业为进行城市轨道交通工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其

他临时设施的费用等。包 括施工现场临时宿舍、 文化福利及公用事业房屋与构筑物、 仓库、 办 公室、 加

工厂、 工地实验室以及规定范围内的道路、 水、 电、 管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、 维修、

拆除、 周转或摊销等费用

192104005001 土建工程— 冬雨季施工增加费5

（1）冬雨(风)季施工时增加的临时设施(防寒保 温、 防雨、 防风设施)的搭设、 拆除（2）冬雨(风)季施

工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施（3）冬雨(风)季施工时，施工现场的防滑

处理、 对影响施工的雨雪的清除（4）包 括冬雨(风)季施工时增加的临时设施的摊销、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨(风)季施工劳动效率降低等费用

192104009001 土建工程— 施工难度增加措施费6

由于生产车间、 居民居住、 营业性用房（商场、 旅店、 医院等）不停产、 不搬 迁、 不停业进行施工所引

起人工效率降低而发生的费用

192104011001 土建工程— 竣工验收存档资料编制费7

按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的费用

192104014001 土建工程— 施工用水电费8

施工用水用电的费用
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：理论区-房修土建工程

表1(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

192104015001 土建工程— 施工用水电接通及拆除费9

施工现场用水用电的临时管线及施工现场以外接通和拆除临时水源、 电源所消耗的人工、 材料、 仪表、

申报 等费用

192104815001补其他措施费10

【 项目特征】 投标单位结合本 工程图纸、 施工现场及企业情况，认为本 工程还需要的措施类项目，包 含

在本 项报 价内，结算时不应因任何原因调整本 部分措施费。
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单   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：理论区-房修土建工程

表1(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

1 脚手架工程

脚手架2 项192101801001补

【 项目特征】 1.建筑结构形式2.檐口高度∥【 工作内容】 1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚

手架、 斜道、 上料平台3.安全网的铺设4.选择附墙点与主体连接5.测试电动装置、 安全锁等

6.拆除脚手架后材料的堆放

外装饰吊篮3 m2192101007001

【 项目特征】 1.升降方式及启动装置2.搭设高度及吊篮型号∥【 工作内容】 1.场内、 场外材

料搬 运2.吊篮的安装3.测试电动装置、 安全锁、 平衡控制器等4.吊篮的拆卸

屋顶爬架4 m2192101012001

【 项目特征】 1.搭设方式2.搭设宽度、 高度3.脚手架材质4.施工安全技术要求∥【 工作内容

】 1.场内外材料运输2.脚手架搭设3.一次铺板 4.脚手架拆除5.拆除后材料整理、 码放

卷扬机架5 座192101019001

【 项目特征】 1.搭设方式2.搭设宽度、 高度3.脚手架材质4.施工安全技术要求∥【 工作内容

】 1.场内外材料运输2.脚手架搭设3.一次铺板 4.脚手架拆除5.拆除后材料整理、 码放

安全防护网6 m2192101021001

【 项目特征】 1.搭设方式2.搭设宽度、 高度3.脚手架材质4.施工安全技术要求∥【 工作内容

】 1.场内外材料运输2.挂网、 拆网、 封席、 封笆 、 缝钉、 苫布3.拆除整理、 打捆、 堆放

其他措施费7 项192101821001补

【 项目特征】 投标单位结合本 工程图纸、 施工现场及企业情况，认为本 工程还需要的措施类

项目，包 含在本 项报 价内，结算时不应因任何原因调整本 部分措施费。
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：理论区-房修采暖工程

表2(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

热镀锌钢管DN321 m           29.200200401001001

项目特征：1.热镀锌钢管DN32 2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验

收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成

该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标

准 ∥工作内容：1.管道安装2.管件制作、 安装3.压力试验4.吹扫、 冲洗

热镀锌钢管DN252 m           43.500200401001002

项目特征：1.热镀锌钢管DN25 2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验

收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成

该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标

准 ∥工作内容：1.管道安装2.管件制作、 安装3.压力试验4.吹扫、 冲洗

热镀锌钢管DN203 m          110.500200401001003

项目特征：1.热镀锌钢管DN20 2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验

收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成

该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标

准 ∥工作内容：1.管道安装2.管件制作、 安装3.压力试验4.吹扫、 冲洗

铜铝复合散热器，TLZY8-6*6-1.0 24片4 组           24.000200405003001

项目特征：1.铜铝复合散热器，TLZY8-6*6-1.0 24片  2.参照招标文件的技

术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场

实际进行报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中

考虑，达到竣工交验标准 ∥工作内容：1.安装2.托架安装3.托架刷油4.除

锈、 刷油

铜铝复合散热器，TLZY8-6*6-1.0 20片5 组           10.000200405003002

项目特征：1.铜铝复合散热器，TLZY8-6*6-1.0 20片 2.参照招标文件的技

术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场

实际进行报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中

考虑，达到竣工交验标准 ∥工作内容：1.安装2.托架安装3.托架刷油4.除

锈、 刷油

铜铝复合散热器，TLZY8-6*6-1.0 17片6 组           10.000200405003003

项目特征：1.铜铝复合散热器，TLZY8-6*6-1.0 17片  2.参照招标文件的技

术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场

实际进行报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中

考虑，达到竣工交验标准 ∥工作内容：1.安装2.托架安装3.托架刷油4.除

锈、 刷油

铜铝复合散热器，TLZY8-6*6-1.0 16片7 组            3.000200405003004

项目特征：1.铜铝复合散热器，TLZY8-6*6-1.0 16片 2.参照招标文件的技

术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：理论区-房修采暖工程

表2(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

实际进行报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中

考虑，达到竣工交验标准 ∥工作内容：1.安装2.托架安装3.托架刷油4.除

锈、 刷油

铜铝复合散热器，TLZY8-6*6-1.0 10片8 组            1.000200405003005

项目特征：1.铜铝复合散热器，TLZY8-6*6-1.0 10片 2.参照招标文件的技

术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场

实际进行报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中

考虑，达到竣工交验标准 ∥工作内容：1.安装2.托架安装3.托架刷油4.除

锈、 刷油

铸铁散热器拆除（30片以内）9 组           47.000200409004001

项目特征：1.铸铁散热器拆除（30片以内） 2.参照招标文件的技术要求，

满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行

报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达

到竣工交验标准 ∥工作内容：1.散热器拆除、 拆散2.附件拆除

铸铁散热器拆除（15片以内）10 组            1.000200409004002

项目特征：1.铸铁散热器拆除（15片以内） 2.参照招标文件的技术要求，

满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行

报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达

到竣工交验标准 ∥工作内容：1.散热器拆除、 拆散2.附件拆除

截止阀DN50拆换11 个            2.000200402001001

项目特征：1.截止阀DN50拆换  2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验

收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成

该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标

准 ∥工作内容：1.安装2.拆除

铜制球阀DN2012 个           48.000200402001002

项目特征：1.铜制球阀DN20 2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收

相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该

项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.安装

自力式高阻力恒温控制阀DN2013 个           48.000200402001003

项目特征：1.自力式高阻力恒温控制阀DN20 2.参照招标文件的技术要求，

满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行

报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达

到竣工交验标准 ∥工作内容：1.安装

手动放气阀14 个           48.000200402001004

项目特征：1.手动放气阀 2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：理论区-房修采暖工程

表2(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项

工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.安装

自动排气阀DN20（含截止阀）15 个            2.000200402001005

项目特征：1.自动排气阀DN20（含截止阀） 2.参照招标文件的技术要求，

满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行

报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达

到竣工交验标准 ∥工作内容：1.安装

采暖工程系统调试16 系统            1.000200408001001

项目特征：1.采暖工程系统调试 2.参照招标文件的技术要求，满足施工及

验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完

成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验

标准 ∥工作内容：1.系统调试

采暖专业综合拆除17 项            1.000200402801001补

项目特征：1.采暖专业综合拆除  2.参照招标文件的技术要求，满足施工及

验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完

成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验

标准 ∥工作内容：1.此项包 括建筑物内部采暖管网、 散热器及阀门等综合

拆除2.拆除、 整理、 归堆、 控制扬尘3.工程垃圾清运至建设方指定场地4.结

合现场情况及建设方要求，施工方自行考虑运距
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：理论区-房修采暖工程

表2(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

200503001001 设备 工程— 安全生产1

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503001002 设备 工程— 文明施工2

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503001003 设备 工程— 环境保 护3

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503001004 设备 工程— 临时设施4

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503002001 设备 工程— 冬雨季施工增加费5

在冬期或雨期施工需增加的临时设施、 防滑、 排除雨雪，人工及施工机械效率降低等费用

200503003001 设备 工程— 非夜间施工照明费6

为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安拆、 维护、 摊销、 照

明用电及人工降效等费用

200503004001 设备 工程— 非夜间施工照明费7

为保 证工程施工正常进行，在如地下室等特殊施工部位施工时所发生的施工降效，采用的照明设备 的安

拆、 维护、 摊销及照明用电等费用

200503005001 设备 工程— 竣工验收存档资料编制费8

按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

200503006001 设备 工程— 施工难度增加措施费9

由于生产车间，居民居住、 营业性用房（商场、 旅店、 医院等）不停产、 不停业、 不搬 迁，进行施工所

引起人工效率降低而发生的费用

200503007001 设备 工程— 在有害身体健康的环境中施工降效增加费10

在民法通则有关规定允许的前提下，房屋修缮工程由于车间装置范围内有害气体或高分贝 的噪音超过国

家标准以致影响身体健康而降效的增加费用。不包 括劳保 条例规定应享受的工种保 健费

200503008001 设备 工程— 施工用水电接通及拆除费11

施工现场用水用电的临时管线及施工现场以外接通和拆除临时水源、 电源所消耗的人工、 材料、 仪表、

申报 等费用

200503801001补其他措施费12
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：理论区-房修采暖工程

表2(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

项目特征：投标单位结合本 工程施工现场及企业情况，认为本 工程还需要的措施类项目，包 含在本 项报

价内，结算时不应因任何原因调整本 部分措施费
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：理论区-房修通风空调工程

表3(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

镀锌钢板 Φ2001 m2            3.000200202001001

项目特征：1.镀锌钢板 Φ200  2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验

收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成

该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标

准 ∥工作内容：1.风管、 管件、 法兰、 零件、 支吊架制作、 安装2.过跨风

管落地支架制作、 安装

镀锌钢板 Φ1502 m2            6.500200202001002

项目特征：1.镀锌钢板 Φ150   2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验

收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成

该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标

准 ∥工作内容：1.风管、 管件、 法兰、 零件、 支吊架制作、 安装2.过跨风

管落地支架制作、 安装

软连接3 m2            1.000200202002001

卫生间通风器BLD-5004 台            6.000200201002001

项目特征：1.卫生间通风器BLD-500   2.参照招标文件的技术要求，满足施

工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，

为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工

交验标准 ∥工作内容：1.本 体安装或组装、 调试2.设备 支架制作、 安装3.

风量：500m3/h，功率：100W，220V

百 叶风口Φ2005 个            2.000200203003001

项目特征：1.百 叶风口Φ200    2.参照招标文件的技术要求，满足施工及

验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完

成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验

标准 ∥工作内容：1.阀体制作2.阀体安装3.支架制作、 安装

百 叶风口Φ1506 个            2.000200203003002

项目特征：1.卫生间通风器BLD-500   2.参照招标文件的技术要求，满足施

工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，

为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工

交验标准 ∥工作内容：1.阀体制作2.阀体安装3.支架制作、 安装

通风专业综合拆除7 项            1.000200204801001补

项目特征：1.采暖专业综合拆除  2.参照招标文件的技术要求，满足施工及

验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完

成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验

标准 ∥工作内容：1.此项包 括建筑物内部通风管道、 风口及风阀等综合拆

除2.拆除、 整理、 归堆、 控制扬尘3.工程垃圾清运至建设方指定场地4.结合

现场情况及建设方要求，施工方自行考虑运距
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：理论区-房修通风空调工程

表3(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

通风空调工程系统调整费8 元

按系统工程人工费的7%计取，其中人工费占35%，包 括漏风量测试和漏光法

测试费用
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：理论区-房修通风空调工程

表3(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

200503001001 设备 工程— 安全生产1

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503001002 设备 工程— 文明施工2

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503001003 设备 工程— 环境保 护3

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503001004 设备 工程— 临时设施4

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503002001 设备 工程— 冬雨季施工增加费5

在冬期或雨期施工需增加的临时设施、 防滑、 排除雨雪，人工及施工机械效率降低等费用

200503003001 设备 工程— 非夜间施工照明费6

为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安拆、 维护、 摊销、 照

明用电及人工降效等费用

200503004001 设备 工程— 非夜间施工照明费7

为保 证工程施工正常进行，在如地下室等特殊施工部位施工时所发生的施工降效，采用的照明设备 的安

拆、 维护、 摊销及照明用电等费用

200503005001 设备 工程— 竣工验收存档资料编制费8

按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

200503006001 设备 工程— 施工难度增加措施费9

由于生产车间，居民居住、 营业性用房（商场、 旅店、 医院等）不停产、 不停业、 不搬 迁，进行施工所

引起人工效率降低而发生的费用

200503007001 设备 工程— 在有害身体健康的环境中施工降效增加费10

在民法通则有关规定允许的前提下，房屋修缮工程由于车间装置范围内有害气体或高分贝 的噪音超过国

家标准以致影响身体健康而降效的增加费用。不包 括劳保 条例规定应享受的工种保 健费

200503008001 设备 工程— 施工用水电接通及拆除费11

施工现场用水用电的临时管线及施工现场以外接通和拆除临时水源、 电源所消耗的人工、 材料、 仪表、

申报 等费用

200503801001补其他措施费12
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：理论区-房修通风空调工程

表3(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

投标单位结合本 工程施工现场及企业情况，认为本 工程还需要的措施类项目，包 含在本 项报 价内，结算

时不应因任何原因调整本 部分措施费
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：理论区-房修给排水工程

表4(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 给水工程

PP-R管DN402 m            4.000200401004001

项目特征：1.PP-R管DN40   2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收

相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该

项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.压力试验5.吹扫、 冲

洗

PP-R管DN323 m           87.500200401004002

项目特征：1.PP-R管DN32  2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相

关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项

工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.压力试验5.吹扫、 冲洗

6.钢套管，2个

PP-R管DN254 m           16.300200401004003

项目特征：1.PP-R管DN25  2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相

关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项

工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.压力试验5.吹扫、 冲洗

PP-R管DN205 m           67.200200401004004

项目特征：1.PP-R管DN20  2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相

关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项

工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.压力试验5.吹扫、 冲洗

球阀DN406 个            2.000200402001001

项目特征：1.球阀DN40  2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相关

规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项工

作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准 ∥

工作内容：1.安装

球阀DN257 个            1.000200402001002

项目特征：1.球阀DN25  2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相关

规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项工

作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准 ∥

工作内容：1.安装

球阀DN208 个            1.000200402001003

项目特征：1.球阀DN20  2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相关

规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项工
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：理论区-房修给排水工程

表4(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准 ∥

工作内容：1.安装

自动排气阀DN20（含截止阀）9 个            3.000200402001004

项目特征：1.自动排气阀DN20（含截止阀）  2.参照招标文件的技术要求，

满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行

报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达

到竣工交验标准 ∥工作内容：1.安装

10 排水工程

HDPE双壁波纹管DN30011 m           32.900040501004001异

项目特征：1.HDPE双壁波纹管DN300  2.参照招标文件的技术要求，满足施

工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，

为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工

交验标准 ∥工作内容：1.垫层、 基础铺筑及养护2.模板 制作、 安装、 拆除3

.混凝土拌 和、 运输、 浇筑、 养护4.管道铺设5.管道检验及试验

PVC-U塑料排水管DN10012 m           54.100200401004005

项目特征：1.PVC-U塑料排水管DN100  2.参照招标文件的技术要求，满足施

工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，

为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工

交验标准 ∥工作内容：1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.压力试验5.

吹扫、 冲洗

PVC-U塑料排水管DN7513 m           50.200200401004006

项目特征：1.PVC-U塑料排水管DN75   2.参照招标文件的技术要求，满足施

工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，

为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工

交验标准 ∥工作内容：1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.压力试验5.

吹扫、 冲洗

PVC-U塑料排水管DN5014 m           13.700200401004007

项目特征：1.PVC-U塑料排水管DN50   2.参照招标文件的技术要求，满足施

工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，

为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工

交验标准 ∥工作内容：1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.压力试验5.

吹扫、 冲洗

水箱式蹲式大便器15 套           18.000200404001001

项目特征：1.水箱式蹲式大便器  2.参照招标文件的技术要求，满足施工及

验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完

成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：理论区-房修给排水工程

表4(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

标准 ∥工作内容：1.器具安装2.附件安装

清扫口DN10016 套            1.000200404001002

项目特征：1.清扫口DN100  2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收

相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该

项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.器具安装2.附件安装

台式洗脸盆（含感应水龙头）17 套            5.000200404001003

项目特征：1.台式洗脸盆（含感应水龙头）  2.参照招标文件的技术要求，

满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行

报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达

到竣工交验标准 ∥工作内容：1.器具安装2.附件安装

挂式感应小便器18 套            7.000200404001004

项目特征：1.挂式感应小便器  2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验

收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成

该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标

准 ∥工作内容：1.器具安装2.附件安装

地漏DN5019 套            6.000200404001005

项目特征：1.地漏DN50   2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相

关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项

工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.器具安装2.附件安装

清扫口DN5020 套            1.000200404001006

项目特征：1.清扫口DN50  2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相

关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项

工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.器具安装2.附件安装

挖填土21 m3           39.600040101001001异

项目特征：1.挖填土   2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相关

规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项工

作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准 ∥

工作内容：1.排地表水2.土方开挖3.围护(挡土板 )及拆除4.基底钎探5.场内

运输

钢筋混凝土检查井Φ100022 座            4.000040504001001异

项目特征：1.钢筋混凝土检查井Φ1000   2.参照招标文件的技术要求，满

足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报

价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：理论区-房修给排水工程

表4(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

竣工交验标准 ∥工作内容：1.垫层铺筑2.模板 制作、 安装、 拆除3.混凝土

拌 和、 运输、 浇筑、 养护4.砌筑、 勾缝、 抹面5.井圈、 井盖安装6.盖板 安装

7.踏步安装8.防水、 止水9.图集20S515-30

钢筋混凝土化粪池G4-9SF23 座            1.000040504008001异

项目特征：1.钢筋混凝土化粪池G4-9SF  2.参照招标文件的技术要求，满足

施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价

，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣

工交验标准 ∥工作内容：1.安装2.图集20S702-73

给排水专业综合拆除24 项            1.000200404801001补

项目特征：1.给排水专业综合拆除  2.参照招标文件的技术要求，满足施工

及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为

完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交

验标准 ∥工作内容：1.此项包 括建筑物内部给排水管网、 卫生洁具及阀门

、 设备 等综合拆除2.拆除、 整理、 归堆、 控制扬尘3.工程垃圾清运至建设方

指定场地4.结合现场情况及建设方要求，施工方自行考虑运距
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：理论区-房修给排水工程

表4(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

200503001001 设备 工程— 安全生产1

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503001002 设备 工程— 文明施工2

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503001003 设备 工程— 环境保 护3

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503001004 设备 工程— 临时设施4

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503002001 设备 工程— 冬雨季施工增加费5

在冬期或雨期施工需增加的临时设施、 防滑、 排除雨雪，人工及施工机械效率降低等费用

200503003001 设备 工程— 非夜间施工照明费6

为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安拆、 维护、 摊销、 照

明用电及人工降效等费用

200503004001 设备 工程— 非夜间施工照明费7

为保 证工程施工正常进行，在如地下室等特殊施工部位施工时所发生的施工降效，采用的照明设备 的安

拆、 维护、 摊销及照明用电等费用

200503005001 设备 工程— 竣工验收存档资料编制费8

按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

200503006001 设备 工程— 施工难度增加措施费9

由于生产车间，居民居住、 营业性用房（商场、 旅店、 医院等）不停产、 不停业、 不搬 迁，进行施工所

引起人工效率降低而发生的费用

200503007001 设备 工程— 在有害身体健康的环境中施工降效增加费10

在民法通则有关规定允许的前提下，房屋修缮工程由于车间装置范围内有害气体或高分贝 的噪音超过国

家标准以致影响身体健康而降效的增加费用。不包 括劳保 条例规定应享受的工种保 健费

200503008001 设备 工程— 施工用水电接通及拆除费11

施工现场用水用电的临时管线及施工现场以外接通和拆除临时水源、 电源所消耗的人工、 材料、 仪表、

申报 等费用

200503801001补其他措施费12
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：理论区-房修给排水工程

表4(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

项目特征：投标单位结合本 工程施工现场及企业情况，认为本 工程还需要的措施类项目，包 含在本 项报

价内，结算时不应因任何原因调整本 部分措施费
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：理论区-房修电气工程

表5(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

总配电箱1 台            1.000200102009001

项目特征：1.总配电箱     2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收

相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该

项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.本 体安装2.基础型钢制作、 安装3.焊、 压接线端子4.端子

接线5.补刷（喷）油漆6.接地

考场配电箱12 台            1.000200102009002

项目特征：1.考场配电箱    2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收

相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该

项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.本 体安装2.基础型钢制作、 安装3.焊、 压接线端子4.端子

接线5.补刷（喷）油漆6.接地

考场配电箱2-33 台            2.000200102009003

项目特征：1.考场配电箱    2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收

相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该

项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.本 体安装2.基础型钢制作、 安装3.焊、 压接线端子4.端子

接线5.补刷（喷）油漆6.接地

空调配电箱1、 3、 44 台            3.000200102009004

项目特征：1.空调配电箱    2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收

相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该

项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.本 体安装2.基础型钢制作、 安装3.焊、 压接线端子4.端子

接线5.补刷（喷）油漆6.接地7.拆除

空调配电箱25 台            1.000200102009005

项目特征：1.空调配电箱    2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收

相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该

项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.本 体安装2.基础型钢制作、 安装3.焊、 压接线端子4.端子

接线5.补刷（喷）油漆6.接地7.拆除

空调配电箱56 台            1.000200102009006

项目特征：1.空调配电箱    2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收

相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该

项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.本 体安装2.基础型钢制作、 安装3.焊、 压接线端子4.端子

接线5.补刷（喷）油漆6.接地7.拆除
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：理论区-房修电气工程

表5(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

照明配电箱17 台            1.000200102009007

项目特征：1.照明配电箱   2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收

相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该

项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.本 体安装2.基础型钢制作、 安装3.焊、 压接线端子4.端子

接线5.补刷（喷）油漆6.接地

照明配电箱2-38 台            2.000200102009008

项目特征：1.照明配电箱   2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收

相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该

项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.本 体安装2.基础型钢制作、 安装3.焊、 压接线端子4.端子

接线5.补刷（喷）油漆6.接地

UPS设备 -80KVA9 台            1.000200102009009

项目特征：1.UPS设备     2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相

关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项

工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.本 体安装2.基础型钢制作、 安装3.焊、 压接线端子4.端子接

线5.补刷（喷）油漆6.接地7.在线式双变换，80kVA（三相）；128节12V 20

0Ah蓄电池，2台64节电池柜

阻燃线槽-200*10010 m           91.818200107003001

项目特征：1.阻燃线槽-200*100    2.参照招标文件的技术要求，满足施工

及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为

完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交

验标准 ∥工作内容：1.本 体安装2.接地

阻燃线槽-300*10011 m           74.121200107003002

项目特征：1.阻燃线槽-300*100    2.参照招标文件的技术要求，满足施工

及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为

完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交

验标准 ∥工作内容：1.本 体安装2.接地

配管SC4012 m           54.705200107001001

项目特征：1.配管SC40   2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相

关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项

工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.电线管路敷设2.钢索架设（拉紧装置安装）3.预留沟槽4.接

地

配管JDG2513 m         1718.873200107001002
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：理论区-房修电气工程

表5(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

项目特征：1.配管JDG25     2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收

相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该

项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.电线管路敷设2.钢索架设（拉紧装置安装）3.预留沟槽4.

接地

电力电缆ZR-YJV22-4*150+1*95mm214 m          200.000200103001001

项目特征：1.电力电缆ZR-YJV22-4*150+1*95mm2  2.参照招标文件的技术要

求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际

进行报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑

，达到竣工交验标准 ∥工作内容：1.电缆敷设2.揭（盖）盖板 3.电缆头：4

个

电力电缆ZR-YJV-4*50+1*25mm215 m           32.743200103001002

项目特征：1.电力电缆ZR-YJV-4*50+1*25mm2  2.参照招标文件的技术要求

，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进

行报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，

达到竣工交验标准 ∥工作内容：1.电缆敷设2.揭（盖）盖板 3.电缆头：2个

电力电缆ZR-YJV-5*10mm216 m           84.661200103001003

项目特征：1.电力电缆ZR-YJV-5*10mm2   2.参照招标文件的技术要求，满

足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报

价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到

竣工交验标准 ∥工作内容：1.电缆敷设2.揭（盖）盖板 3.电缆头：10个

电力电缆ZR-YJV-5*6mm217 m           87.184200103001004

项目特征：1.电力电缆ZR-YJV-5*6mm2   2.参照招标文件的技术要求，满足

施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价

，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣

工交验标准 ∥工作内容：1.电缆敷设2.揭（盖）盖板

配线WDZ-B1-BYJ6mm218 m          610.158200107004001

项目特征：1.配线WDZ-B1-BYJ6mm2   2.参照招标文件的技术要求，满足施

工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，

为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工

交验标准 ∥工作内容：1.配线2.钢索架设（拉紧装置安装）3.支持体（夹

板 、 绝缘子、 槽板 等）安装

配线WDZ-B1-BYJ4mm219 m         6941.530200107004002

项目特征：1.配线WDZ-B1-BYJ4mm2   2.参照招标文件的技术要求，满足施

工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，

为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：理论区-房修电气工程

表5(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

交验标准 ∥工作内容：1.配线2.钢索架设（拉紧装置安装）3.支持体（夹

板 、 绝缘子、 槽板 等）安装

剔槽及恢复20 m          327.300200109002001

项目特征：1.剔槽及恢复    2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收

相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该

项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.开槽2.恢复处理

电缆沟挖填土21 m3           45.000200103010001

项目特征：1.电缆沟挖填土    2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验

收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成

该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标

准 ∥工作内容：1.挖掘电缆沟2.回填土夯实

400*1200 LED平板 灯22 套           27.000200108005001

项目特征：1.400*1200 LED平板 灯   2.参照招标文件的技术要求，满足施

工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，

为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工

交验标准 ∥工作内容：1.本 体安装

600*600 LED平板 灯23 套           74.000200108005002

项目特征：1.600*600 LED平板 灯  2.参照招标文件的技术要求，满足施工

及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为

完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交

验标准 ∥工作内容：1.本 体安装

48W吸顶灯24 套           24.000200108005003

项目特征：1.48W吸顶灯    2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收

相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该

项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.本 体安装

厨宝 插座H（带防溅盒）25 个            4.000200102017001

项目特征：1.厨宝 插座H（带防溅盒）  2.参照招标文件的技术要求，满足

施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价

，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣

工交验标准 ∥工作内容：1.本 体安装2.接线

空调插座K（带开关）26 个           10.000200102017002

项目特征：1.空调插座K（带开关）  2.参照招标文件的技术要求，满足施

工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，

为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：理论区-房修电气工程

表5(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

交验标准 ∥工作内容：1.本 体安装2.接线

五孔插座27 个           63.000200102017003

项目特征：1.五孔插座     2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收

相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该

项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.本 体安装2.接线

地插28 个          134.000200102017004

项目特征：1.地插    2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规

范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项工作

内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准 ∥工

作内容：1.本 体安装2.接线

空调开关箱29 个            9.000200102017005

项目特征：1.空调开关箱    2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收

相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该

项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.本 体安装2.接线3.130*150*90mm；冷轧钢板 ；带25A/2P隔

离开关

空调开关箱30 个            1.000200102017006

项目特征：1.空调开关箱   2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收

相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该

项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.本 体安装2.接线3.130*150*90mm；冷轧钢板 ；带25A/4P隔

离开关

单联单控开关31 个           22.000200102016001

项目特征：1.单联单控开关   2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验

收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成

该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标

准 ∥工作内容：1.本 体安装2.接线

双联单控开关32 个            2.000200102016002

项目特征：1.双联单控开关   2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验

收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成

该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标

准 ∥工作内容：1.本 体安装2.接线

三联单控开关33 个            5.000200102016003

项目特征：1.三联单控开关   2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验

收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：理论区-房修电气工程

表5(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标

准 ∥工作内容：1.本 体安装2.接线

接线盒34 个          125.000200107006001

项目特征：1.接线盒  2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规

范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项工作

内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准 ∥工

作内容：1.本 体安装

开关盒35 个          240.000200107006002

项目特征：1.开关盒   2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相关

规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项工

作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准 ∥

工作内容：1.本 体安装

送配电装置系统36 系统            1.000030414002001异

项目特征：1.送配电装置系统    2.参照招标文件的技术要求，满足施工及

验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完

成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验

标准 ∥工作内容：1.系统调试

电气专业综合拆除37 项            1.000200107801001补

项目特征：1.电气专业综合拆除    2.参照招标文件的技术要求，满足施工

及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为

完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交

验标准 ∥工作内容：1.此项包 括强电专业管线、 灯具、 开关、 插座等综合

拆除 2.拆除、 整理、 归堆、 控制扬尘3.工程垃圾清运至建设方指定场地4.

结合现场情况及建设方要求，施工方自行考虑运距
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：理论区-房修电气工程

表5(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

200503001001 设备 工程— 安全生产1

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503001002 设备 工程— 文明施工2

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503001003 设备 工程— 环境保 护3

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503001004 设备 工程— 临时设施4

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503002001 设备 工程— 冬雨季施工增加费5

在冬期或雨期施工需增加的临时设施、 防滑、 排除雨雪，人工及施工机械效率降低等费用

200503003001 设备 工程— 非夜间施工照明费6

为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安拆、 维护、 摊销、 照

明用电及人工降效等费用

200503004001 设备 工程— 非夜间施工照明费7

为保 证工程施工正常进行，在如地下室等特殊施工部位施工时所发生的施工降效，采用的照明设备 的安

拆、 维护、 摊销及照明用电等费用

200503005001 设备 工程— 竣工验收存档资料编制费8

按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

200503006001 设备 工程— 施工难度增加措施费9

由于生产车间，居民居住、 营业性用房（商场、 旅店、 医院等）不停产、 不停业、 不搬 迁，进行施工所

引起人工效率降低而发生的费用

200503007001 设备 工程— 在有害身体健康的环境中施工降效增加费10

在民法通则有关规定允许的前提下，房屋修缮工程由于车间装置范围内有害气体或高分贝 的噪音超过国

家标准以致影响身体健康而降效的增加费用。不包 括劳保 条例规定应享受的工种保 健费

200503008001 设备 工程— 施工用水电接通及拆除费11

施工现场用水用电的临时管线及施工现场以外接通和拆除临时水源、 电源所消耗的人工、 材料、 仪表、

申报 等费用

200503801001补其他措施费12
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：理论区-房修电气工程

表5(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

项目特征：投标单位结合本 工程施工现场及企业情况，认为本 工程还需要的措施类项目，包 含在本 项报

价内，结算时不应因任何原因调整本 部分措施费
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：理论区-房修弱电工程

表6(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

弱电机柜1 台            2.000030501005001异

项目特征：1.弱电机柜     2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收

相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该

项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.本 体安装2.接电源线、 保 护地线、 功能地线3.42U，800x10

00mm；带散热风扇、 前后网门、 侧板 可拆卸；2个8口PDU

视频机柜2 台            2.000030501005002异

项目特征：1.视频机柜     2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工

及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为

完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交

验标准 ∥工作内容：1.本 体安装2.接电源线、 保 护地线、 功能地线3.42U，

800x1000mm；带散热风扇、 前后网门、 侧板 可拆卸；2个8口PDU

门禁控制器3 台            2.000200111005001

项目特征：1.门禁控制器  2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相

关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项

工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.本 体安装2.单体调试3.带人像识别、 指纹识别、 刷卡等功能

门禁附件4 套            1.000200111801001补

项目特征：1.门禁附件    2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相

关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项

工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.单门电磁门锁、 出门按钮及辅材

广播系统5 套            1.000200101801001补

项目特征：1.广播系统   2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及

验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完

成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验

标准 ∥工作内容：1.含紧凑型数字调音台1台，音频处理器1台，功放1台；

主扩音箱4个；广播话筒2个；线缆及附件

网络插座TO6 个           33.000200111003001

项目特征：1.网络插座TO  2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相

关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项

工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.本 体安装

网络插座TO-地插7 个          132.000200111003002

项目特征：1.网络插座TO-地插    2.参照招标文件的技术要求，满足施工

及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：理论区-房修弱电工程

表6(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交

验标准 ∥工作内容：1.本 体安装

接线盒8 个          231.000200107006001

项目特征：1.接线盒      2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相

关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项

工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.本 体安装

阻燃金属线槽-300*1009 m          135.044200107003001

项目特征：1.阻燃金属线槽-300*100    2.参照招标文件的技术要求，满足

施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价

，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣

工交验标准 ∥工作内容：1.本 体安装2.接地

阻燃金属线槽-300*20010 m            8.000200107003002

项目特征：1.阻燃金属线槽-300*200    2.参照招标文件的技术要求，满足

施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价

，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣

工交验标准 ∥工作内容：1.本 体安装2.接地

阻燃金属线槽-200*10011 m           89.428200107003003

项目特征：1.阻燃金属线槽-200*100     2.参照招标文件的技术要求，满

足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报

价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到

竣工交验标准 ∥工作内容：1.本 体安装2.接地

电力电缆ZR-YJV-5*6mm212 m           10.000200103001001

项目特征：1.电力电缆ZR-YJV-5*6mm2    2.参照招标文件的技术要求，满

足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报

价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到

竣工交验标准 ∥工作内容：1.电缆敷设2.揭（盖）盖板

配管SC2013 m          931.541200107001001

项目特征：1.配管SC20    2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相

关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项

工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.电线管路敷设2.钢索架设（拉紧装置安装）3.预留沟槽4.接

地

六类非屏蔽双绞线（CAT-6）14 m         3962.310200111001001

项目特征：1.六类非屏蔽双绞线（CAT-6）     2.参照招标文件的技术要求

，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：理论区-房修弱电工程

表6(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

行报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，

达到竣工交验标准 ∥工作内容：1.敷设2.标记3.卡接

RVV-3*1.015 m           48.934200111001002

项目特征：1.RVV-3*1.0   2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相

关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项

工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.敷设2.标记3.卡接

视频线HDMI线16 m          100.000200111001003

项目特征：1.视频线HDMI线   2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验

收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成

该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标

准 ∥工作内容：1.敷设2.标记3.卡接

音频线-6.35mm大三芯线17 m          150.000200111001004

项目特征：1.音频线-6.35mm大三芯线   2.参照招标文件的技术要求，满足

施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价

，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣

工交验标准 ∥工作内容：1.敷设2.标记3.卡接

剔槽及恢复18 m          122.130200109002001

项目特征：1.剔槽及恢复   2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收

相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该

项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.开槽2.恢复处理

弱电专业调试19 项            1.000200118801001补

项目特征：1.弱电专业调试     2.参照招标文件的技术要求，满足施工及

验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完

成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验

标准 ∥工作内容：1.调试

弱电专业综合拆除20 项            1.000200118801002补

项目特征：1.弱电专业综合拆除    2.参照招标文件的技术要求，满足施工

及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为

完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交

验标准 ∥工作内容：1.此项包 括弱电管线、 信息插口等综合拆除 2.拆除、

整理、 归堆、 控制扬尘3.工程垃圾清运至建设方指定场地4.结合现场情况及

建设方要求，施工方自行考虑运距
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：理论区-房修弱电工程

表6(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

200503001001 设备 工程— 安全生产1

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503001002 设备 工程— 文明施工2

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503001003 设备 工程— 环境保 护3

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503001004 设备 工程— 临时设施4

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503002001 设备 工程— 冬雨季施工增加费5

在冬期或雨期施工需增加的临时设施、 防滑、 排除雨雪，人工及施工机械效率降低等费用

200503003001 设备 工程— 非夜间施工照明费6

为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安拆、 维护、 摊销、 照

明用电及人工降效等费用

200503004001 设备 工程— 非夜间施工照明费7

为保 证工程施工正常进行，在如地下室等特殊施工部位施工时所发生的施工降效，采用的照明设备 的安

拆、 维护、 摊销及照明用电等费用

200503005001 设备 工程— 竣工验收存档资料编制费8

按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

200503006001 设备 工程— 施工难度增加措施费9

由于生产车间，居民居住、 营业性用房（商场、 旅店、 医院等）不停产、 不停业、 不搬 迁，进行施工所

引起人工效率降低而发生的费用

200503007001 设备 工程— 在有害身体健康的环境中施工降效增加费10

在民法通则有关规定允许的前提下，房屋修缮工程由于车间装置范围内有害气体或高分贝 的噪音超过国

家标准以致影响身体健康而降效的增加费用。不包 括劳保 条例规定应享受的工种保 健费

200503008001 设备 工程— 施工用水电接通及拆除费11

施工现场用水用电的临时管线及施工现场以外接通和拆除临时水源、 电源所消耗的人工、 材料、 仪表、

申报 等费用

200503801001补其他措施费12
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：理论区-房修弱电工程

表6(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

投标单位结合本 工程图纸、 施工现场及企业情况，认为本 工程还需要的措施类项目，包 含在本 项报 价内

，结算时不应因任何原因调整本 部分措施费
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：实操区-房修土建工程

表7(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 拆除工程

地面瓷砖拆除2 m2          210.010191701012001

【 项目特征】 1.地面瓷砖拆除2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工

及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为

完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交

验标准 ∥【 工作内容】 1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放

地面地胶拆除3 m2           28.320191701012002

【 项目特征】 1.地面地胶拆除2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工

及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为

完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交

验标准∥【 工作内容】 1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放

墙面瓷砖拆除4 m2          223.260191701011001

【 项目特征】 1.墙面瓷砖拆除2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工

及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为

完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交

验标准∥【 工作内容】 1.内墙皮全部铲、 砍2.墙面清扫干净3.弃土归堆4.控

制扬尘

墙面护墙板 拆除5 m2           71.150191701010001

【 项目特征】 1.墙面护墙板 拆除2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施

工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，

为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工

交验标准∥【 工作内容】 1.拆除面层、 木楞2.控制扬尘3.整理、 堆放

墙面乳胶漆铲除6 m2          661.020191701011002

【 项目特征】 1.墙面乳胶漆铲除 2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足

施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价

，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣

工交验标准∥【 工作内容】 1.内墙皮全部铲、 砍2.墙面清扫干净3.弃土归堆

4.控制扬尘

面砖踢脚线拆除7 m2           27.060191701012003

【 项目特征】 1.面砖踢脚线拆除2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施

工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，

为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工

交验标准∥【 工作内容】 1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放

吊顶拆除8 m2          435.820191701010002

【 项目特征】 1.吊顶拆除2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验

收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：实操区-房修土建工程

表7(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标

准∥【 工作内容】 1.拆除面层、 木楞2.控制扬尘3.整理、 堆放

乳胶漆顶面铲除 ****9 m2          180.270191701014001

砌块墙拆除10 m3           14.530191701003001

【 项目特征】 1.砌块墙拆除2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及

验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完

成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验

标准∥【 工作内容】 1.拆墙、 拆落整樘门窗2.控制扬尘3.材料整理、 堆放、

归堆

掏安门、 窗口****11 m2           21.890190206001001

钢化玻璃门斗拆除12 m2           25.550191701010003

【 项目特征】 1.钢化玻璃门斗拆除2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足

施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价

，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣

工交验标准∥【 工作内容】 1.拆除面层、 木楞2.控制扬尘3.整理、 堆放

混凝土台阶拆除13 m2            5.420191701017001

【 项目特征】 1.混凝土台阶拆除2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施

工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，

为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工

交验标准∥【 工作内容】 1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放

混凝土坡道拆除14 m2            2.600191701017002

【 项目特征】 1.混凝土坡道拆除2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施

工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，

为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工

交验标准∥【 工作内容】 1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放

石材台阶面拆除15 m2            2.530191701012004

【 项目特征】 1.石材台阶面拆除2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施

工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，

为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工

交验标准∥【 工作内容】 1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放

外墙面砖拆除至基层16 m2          331.080191701011003

【 项目特征】 1.外墙面砖拆除至基层2.参照图纸及招标文件的技术要求，满

足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报

价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到

竣工交验标准∥【 工作内容】 1.拆除2.控制扬尘3.整理、 堆放

门窗拆除17 樘           24.000191701006001

第 2 页   共 7 页编制：                复核：                审核： 第 2 页   共 7 页



分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：实操区-房修土建工程

表7(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

【 项目特征】 1.门窗拆除（包 含门窗套拆除）2.参照图纸及招标文件的技术

要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实

际进行报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考

虑，达到竣工交验标准∥【 工作内容】 1.落扇、 剔墙、 落框整理、 码放2.拆

木楞、 堆放3.控制扬尘

室内混凝土地台拆除****18 m3            0.500191701017003

垃圾清运19 项            1.000191701817001补

【 项目特征】 1.工程垃圾归堆、 集中点整理，人工装车、 苫盖、 运输及场地

、 车箱清理等2.工程垃圾外运至指定场地3.房修土建、 房修安装等所有工程

相关项目产生垃圾外运4.施工方综合考虑运距5.为完成该项清单工作内容所

需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

20 新建工程

加气混凝土砌块墙21 m3           10.670190201005001

【 项目特征】 1.加气混凝土砌块墙 2.参照图纸及招标文件的技术要求，满

足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报

价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到

竣工交验标准∥【 工作内容】 1.砂浆制作、 运输2.砌砖3.装填充料4.勾缝5.

材料运输

构造柱22 m3            6.530190302002001

地面1-石材台阶面23 m2            2.530191007001001

【 项目特征】 1.混凝土垫层地面处理,刷素水泥浆一道2.20厚1:3干硬性水泥

砂浆结合层,表面撒水泥粉3.10厚1:1水泥砂浆(掺水泥重20%专用胶)4.20厚

芝麻面灰色大理石5.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关

规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项工

作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准∥【

工作内容】 1.清理基层2.抹找平层3.面层铺贴、 磨边4.贴嵌防滑条5.勾缝6.

刷防护材料7.材料运输

地面2-卫生间地台24 m2           21.060191009001001

【 项目特征】 1.120厚LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡,向外找坡2.30厚C20细

石混凝土找平层抹平3.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相

关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项

工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准∥

【 工作内容】 1.清理基层2.铺设垫层

地面2-防滑地砖（300*300mm）25 m2           54.760191002003001

【 项目特征】 1.混凝土垫层地面处理,刷素水泥浆一道2.70厚(标高0.100处)

LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡,地漏或地沟3.30厚C20细石混凝土找平层抹

第 3 页   共 7 页编制：                复核：                审核： 第 3 页   共 7 页



分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：实操区-房修土建工程

表7(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

平4.1.5厚聚合物水泥防水涂料2道(环保 型、 四周墙面、 穿楼板 设备 立管处

上翻1500)5.20厚1:3干硬性水泥砂浆找平层6.20厚1:3干硬性水泥砂浆保 护

层兼结合层,表面撒水泥粉7.贴10厚300*300瓷砖铺面,专用填缝剂擦缝8.参

照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自

行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作

请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准∥【 工作内容】 1.基层清理

、 抹找平层2.垫层铺设3.面层铺设、 磨边4.嵌缝5.刷防护材料6.酸洗、 打蜡

7.材料运输

地面3-瓷砖地面（600*600mm）26 m2          138.190191002003002

【 项目特征】 1.混凝土垫层地面处理,刷素水泥浆一道2.20厚1:3干硬性水泥

砂浆找平层3.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉4.10厚600*600

灰色地砖铺面,专用填缝剂擦缝5.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施

工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，

为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工

交验标准∥【 工作内容】 1.基层清理、 抹找平层2.垫层铺设3.面层铺设、 磨

边4.嵌缝5.刷防护材料6.酸洗、 打蜡7.材料运输

地面4-PVC卷材27 m2           63.850191003004001

【 项目特征】 1.混凝土垫层地面处理,刷素水泥浆一道2.170厚(原地面标高0

.200)或238厚(原地面标高0.140)LC7.5轻骨料混凝土垫层3.30厚C20细石混

凝土找平层4.1.5厚聚合物水泥防水涂料2道(环保 型、 用于外墙内侧周边100

0范围内,外墙处和穿楼板 设备 立管处上翻300)5.20厚1:3干硬性水泥砂浆保

护层兼结合层6.2厚PVC卷材,专用胶粘剂粘贴7.参照图纸及招标文件的技术

要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实

际进行报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考

虑，达到竣工交验标准∥【 工作内容】 1.基层清理2.面层铺贴3.压缝条装钉

4.材料运输

顶棚1-乳胶漆28 m2          180.270191306001001

【 项目特征】 1.顶棚1-乳胶漆2.12J1-顶2-表面喷涂乳胶漆(一底两面)3.参

照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自

行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作

请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准∥【 工作内容】 1.基层清理

2.刮腻子3.刷防护材料、 油漆

天花2-600*600铝扣板 吊顶29 m2           54.760190802001001

【 项目特征】 1.天花2-600*600铝扣板 吊顶 2.12J1-棚15-600*600铝扣板 吊

顶 3.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施

工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项工作内容所需的
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：实操区-房修土建工程

表7(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准∥【 工作内容】 1.

基层清理、 吊杆安装2.龙骨安装3.基层板 铺贴4.面层铺贴5.嵌缝6.刷防护材

料

矿棉板 吊顶安装（利旧） ***30 m2          163.610190802001002

墙面1-乳胶漆31 m2          894.310191306001002

【 项目特征】 1.墙面清理,刷配套专用界面砂浆一道2.20mm厚DP M15抹灰砂

浆找平层3.满刮两遍耐水腻子、 打磨平整4.封闭底漆一道,待干燥后找平、

修补、 打磨5.面层乳胶漆两道,第三道无机涂料滚刷要均匀,滚涂要循序渐进

,最好采用喷涂6.仅10%内墙面全部新做饰面层，其余90%仅更换腻子层和乳

胶漆7.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施

工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项工作内容所需的

辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准∥【 工作内容】 1.

基层清理2.刮腻子3.刷防护材料、 油漆

墙面2-瓷砖墙面（300*600mm）32 m2          153.620190904003001

【 项目特征】 1.墙面清理,刷配套专用界面砂浆一道2.墙面做1.5厚聚合物水

泥防水涂料1道,防水统一做到2000高 3.15厚1:3水泥砂浆找平打底扫毛4.5

厚1:1水泥砂浆(掺水泥重20%专用胶)5.10厚墙砖,专业填缝剂填缝6.参照图

纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘

察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投

标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准∥【 工作内容】 1.基层清理2.砂

浆制作、 运输3.粘结层铺贴4.面层安装5.嵌缝6.刷防护材料7.磨光、 酸洗、

打蜡

踢脚1-面砖踢脚33 m2           33.310191005003001

【 项目特征】 1.面砖踢脚2.12J1-踢3A-5厚黑色面砖3.参照图纸及招标文件

的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合

现场实际进行报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单

价中考虑，达到竣工交验标准∥【 工作内容】 1.基层清理2.底层抹灰3.面层

铺贴、 磨边4.擦缝5.磨光、 酸洗、 打蜡6.刷防护材料7.材料运输

踢脚2-橡胶板 踢脚34 m2            7.430191005004001

【 项目特征】 1.橡胶板 踢脚2.12J1-踢10A-2厚橡胶板 踢脚3.参照图纸及招标

文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，

结合现场实际进行报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综

合单价中考虑，达到竣工交验标准∥【 工作内容】 1.基层清理2.基层铺贴3.

面层铺贴4.材料运输

大理石过门石35 m2            0.460191008001001

【 项目特征】 1.大理石过门石2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：实操区-房修土建工程

表7(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为

完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交

验标准∥【 工作内容】 1.清理基层2.抹找平层3.面层铺贴、 磨边4.勾缝5.刷

防护材料6.酸洗、 打蜡7.材料运输

木质门制安36 m2           12.010190601001001

【 项目特征】 1.木质门制安（含门口套）2.参照图纸及招标文件的技术要求

，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进

行报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，

达到竣工交验标准∥【 工作内容】 1.门安装2.玻璃安装3.五金安装4.门锁

防盗门制安37 m2           10.880190602004001

【 项目特征】 1.防盗门制安2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及

验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完

成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验

标准∥【 工作内容】 1.门安装2.五金安装

钢化玻璃门制安38 m2            2.520190612001001

【 项目特征】 1.钢化玻璃门制安 2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足

施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价

，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣

工交验标准∥【 工作内容】 1.门制作、 运输、 安装2.五金、 玻璃安装

钢化玻璃折叠门制安39 m2            8.400190612001002

断桥铝中空玻璃窗40 m2           38.540190607001001

【 项目特征】 1.65系列5Low-e镀膜(室外侧)+12A+5普通透明玻璃(室内侧)双

玻中空玻璃断桥窗，传热系数不大于2.3W/㎡.K,开启扇加装金刚砂窗2.参照

图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行

勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请

投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准∥【 工作内容】 1.窗安装2.五

金、 玻璃安装

不锈钢窗护栏制安41 m2            5.600190620001001

【 项目特征】 1.铁艺窗户栏制安 2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足

施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价

，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣

工交验标准∥【 工作内容】 制作、 安装等全部工作

外墙2-真石漆墙面42 m2          331.080191306001003

【 项目特征】 1.墙面清理,刷配套专用界面砂浆一道2.15厚1:3水泥砂浆找平

3.100厚岩棉保 温板 ,两表面及侧面涂刷界面剂,配套胶粘剂粘贴4.抹第一道

抹面胶浆3~6厚,压入耐碱玻璃纤维网布5.锚栓锚固抹面胶浆复合耐碱玻璃纤
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：实操区-房修土建工程

表7(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

维网布层6.抹第二道抹面胶浆3~6厚,压入耐碱玻璃纤维网布7.刷1.5厚聚合

物水泥防水砂浆8.薄 抹第三道抹面胶浆9.刮柔性耐水腻子10.喷或滚刷底层

涂料11.喷或滚刷面层涂料12.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及

验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完

成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验

标准∥【 工作内容】 1.基层清理2.刮腻子3.刷防护材料、 油漆

坡道（门斗处）43 m2            8.380191002001001

【 项目特征】 1.20厚芝麻面灰色大理石，1:1水泥砂浆勾缝，坡道处横向铺

设配套防滑条2.30厚1:3干硬性水泥砂浆3.素水泥一道4.60厚C20混凝土5.30

0厚3:7灰土垫层6.素土夯实7.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及

验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完

成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验

标准∥【 工作内容】 1.基层清理、 抹找平层2.垫层铺设3.面层铺设、 磨边4.

嵌缝5.刷防护材料6.酸洗、 打蜡7.材料运输

台阶（门斗处）44 m2           13.270191002001002

【 项目特征】 1.20厚芝麻面灰色大理石2.30厚1:3干硬性水泥砂浆3.60厚C20

混凝土，台面向外坡1% 4.340厚LC7.5轻骨料混凝土垫层5.原混凝土室外地

面6.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工

单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项工作内容所需的辅

助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准∥【 工作内容】 1.基

层清理、 抹找平层2.垫层铺设3.面层铺设、 磨边4.嵌缝5.刷防护材料6.酸洗

、 打蜡7.材料运输

排水沟300mm宽（带铁篦子）45 m            2.000191002801001补

【 项目特征】 1.排水沟300mm宽（带铁篦子）2.参照图纸及招标文件的技术

要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实

际进行报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考

虑，达到竣工交验标准∥【 工作内容】 1.排水沟300mm宽（带铁篦子）
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：实操区-房修土建工程

表7(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

192104001001 土建工程— 安全文明施工措施费1

工程施工期间按照国家现行的环境保 护、 建筑施工安全、 施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和

更新施工安全防护用具及设施、 改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。（1）环境保 护费：是指

施工现场为达到环保 部门要求所需要的各项费用。包 括施工现场为保 持工地清洁、 控制扬尘、 杜绝废弃

物与材料运输中的遗洒、 保 证排水设施通畅、 设置密闭式垃圾站、 实现施工垃圾与生活垃圾分类存放等

环保 措施而发生的费用（2）文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。包 括根据相关规

定在施工现场设置企业标志、 七牌一图、 安全警示标志牌、 施工现场围挡以及符合场容场貌、 材料堆放

、 现场防火等要求采取相应措施所发生的费用（3）安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项

费用。包 括根据相关规定设置“ 四口五临边” 安全防护设施、 现场物料提升架与卸料平台的安全防护设

施、 垂直交叉作业与高空作业安全防护设施、 现场设置安防监控系统设施、 现场机械设备 （包 括电动工

具）的安全保 护与作业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等所发生的费用（4）临时设施

费：是指施工企业为进行城市轨道交通工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其

他临时设施的费用等。包 括施工现场临时宿舍、 文化福利及公用事业房屋与构筑物、 仓库、 办 公室、 加

工厂、 工地实验室以及规定范围内的道路、 水、 电、 管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、 维修、

拆除、 周转或摊销等费用

192104001002 土建工程— 安全文明施工措施费2

工程施工期间按照国家现行的环境保 护、 建筑施工安全、 施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和

更新施工安全防护用具及设施、 改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。（1）环境保 护费：是指

施工现场为达到环保 部门要求所需要的各项费用。包 括施工现场为保 持工地清洁、 控制扬尘、 杜绝废弃

物与材料运输中的遗洒、 保 证排水设施通畅、 设置密闭式垃圾站、 实现施工垃圾与生活垃圾分类存放等

环保 措施而发生的费用（2）文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。包 括根据相关规

定在施工现场设置企业标志、 七牌一图、 安全警示标志牌、 施工现场围挡以及符合场容场貌、 材料堆放

、 现场防火等要求采取相应措施所发生的费用（3）安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项

费用。包 括根据相关规定设置“ 四口五临边” 安全防护设施、 现场物料提升架与卸料平台的安全防护设

施、 垂直交叉作业与高空作业安全防护设施、 现场设置安防监控系统设施、 现场机械设备 （包 括电动工

具）的安全保 护与作业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等所发生的费用（4）临时设施

费：是指施工企业为进行城市轨道交通工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其

他临时设施的费用等。包 括施工现场临时宿舍、 文化福利及公用事业房屋与构筑物、 仓库、 办 公室、 加

工厂、 工地实验室以及规定范围内的道路、 水、 电、 管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、 维修、

拆除、 周转或摊销等费用

192104001003 土建工程— 安全文明施工措施费3

工程施工期间按照国家现行的环境保 护、 建筑施工安全、 施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和

更新施工安全防护用具及设施、 改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。（1）环境保 护费：是指

施工现场为达到环保 部门要求所需要的各项费用。包 括施工现场为保 持工地清洁、 控制扬尘、 杜绝废弃

物与材料运输中的遗洒、 保 证排水设施通畅、 设置密闭式垃圾站、 实现施工垃圾与生活垃圾分类存放等

环保 措施而发生的费用（2）文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。包 括根据相关规
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：实操区-房修土建工程

表7(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

定在施工现场设置企业标志、 七牌一图、 安全警示标志牌、 施工现场围挡以及符合场容场貌、 材料堆放

、 现场防火等要求采取相应措施所发生的费用（3）安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项

费用。包 括根据相关规定设置“ 四口五临边” 安全防护设施、 现场物料提升架与卸料平台的安全防护设

施、 垂直交叉作业与高空作业安全防护设施、 现场设置安防监控系统设施、 现场机械设备 （包 括电动工

具）的安全保 护与作业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等所发生的费用（4）临时设施

费：是指施工企业为进行城市轨道交通工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其

他临时设施的费用等。包 括施工现场临时宿舍、 文化福利及公用事业房屋与构筑物、 仓库、 办 公室、 加

工厂、 工地实验室以及规定范围内的道路、 水、 电、 管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、 维修、

拆除、 周转或摊销等费用

192104001004 土建工程— 安全文明施工措施费4

工程施工期间按照国家现行的环境保 护、 建筑施工安全、 施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和

更新施工安全防护用具及设施、 改善安全生产条件和作业环境所需要的费用。（1）环境保 护费：是指

施工现场为达到环保 部门要求所需要的各项费用。包 括施工现场为保 持工地清洁、 控制扬尘、 杜绝废弃

物与材料运输中的遗洒、 保 证排水设施通畅、 设置密闭式垃圾站、 实现施工垃圾与生活垃圾分类存放等

环保 措施而发生的费用（2）文明施工费：是指施工现场文明施工所需要的各项费用。包 括根据相关规

定在施工现场设置企业标志、 七牌一图、 安全警示标志牌、 施工现场围挡以及符合场容场貌、 材料堆放

、 现场防火等要求采取相应措施所发生的费用（3）安全施工费：是指施工现场安全施工所需要的各项

费用。包 括根据相关规定设置“ 四口五临边” 安全防护设施、 现场物料提升架与卸料平台的安全防护设

施、 垂直交叉作业与高空作业安全防护设施、 现场设置安防监控系统设施、 现场机械设备 （包 括电动工

具）的安全保 护与作业场所和临时安全疏散通道的安全照明与警示设施等所发生的费用（4）临时设施

费：是指施工企业为进行城市轨道交通工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其

他临时设施的费用等。包 括施工现场临时宿舍、 文化福利及公用事业房屋与构筑物、 仓库、 办 公室、 加

工厂、 工地实验室以及规定范围内的道路、 水、 电、 管线等临时设施和小型临时设施等的搭设、 维修、

拆除、 周转或摊销等费用

192104005001 土建工程— 冬雨季施工增加费5

（1）冬雨(风)季施工时增加的临时设施(防寒保 温、 防雨、 防风设施)的搭设、 拆除（2）冬雨(风)季施

工时，对砌体、 混凝土等采用的特殊加温、 保 温和养护措施（3）冬雨(风)季施工时，施工现场的防滑

处理、 对影响施工的雨雪的清除（4）包 括冬雨(风)季施工时增加的临时设施的摊销、 施工人员的劳动

保 护用品、 冬雨(风)季施工劳动效率降低等费用

192104009001 土建工程— 施工难度增加措施费6

由于生产车间、 居民居住、 营业性用房（商场、 旅店、 医院等）不停产、 不搬 迁、 不停业进行施工所引

起人工效率降低而发生的费用

192104011001 土建工程— 竣工验收存档资料编制费7

按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的费用

192104014001 土建工程— 施工用水电费8

施工用水用电的费用
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：实操区-房修土建工程

表7(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

192104015001 土建工程— 施工用水电接通及拆除费9

施工现场用水用电的临时管线及施工现场以外接通和拆除临时水源、 电源所消耗的人工、 材料、 仪表、

申报 等费用

192104814001补其他措施费10

【 项目特征】 投标单位结合本 工程图纸、 施工现场及企业情况，认为本 工程还需要的措施类项目，包 含

在本 项报 价内，结算时不应因任何原因调整本 部分措施费。
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单   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：实操区-房修土建工程

表7(3)

项        目        名        称 计量单位序号 项目编码

1 脚手架工程

脚手架2 项192101801001补

【 项目特征】 1.建筑结构形式2.檐口高度∥【 工作内容】 1.场内、 场外材料搬 运2.搭、 拆脚

手架、 斜道、 上料平台3.安全网的铺设4.选择附墙点与主体连接5.测试电动装置、 安全锁等

6.拆除脚手架后材料的堆放

外装饰吊篮3 m2192101007001

【 项目特征】 1.升降方式及启动装置2.搭设高度及吊篮型号∥【 工作内容】 1.场内、 场外材

料搬 运2.吊篮的安装3.测试电动装置、 安全锁、 平衡控制器等4.吊篮的拆卸

屋顶爬架4 m2192101012001

【 项目特征】 1.搭设方式2.搭设宽度、 高度3.脚手架材质4.施工安全技术要求∥【 工作内容

】 1.场内外材料运输2.脚手架搭设3.一次铺板 4.脚手架拆除5.拆除后材料整理、 码放

卷扬机架5 座192101019001

【 项目特征】 1.搭设方式2.搭设宽度、 高度3.脚手架材质4.施工安全技术要求∥【 工作内容

】 1.场内外材料运输2.脚手架搭设3.一次铺板 4.脚手架拆除5.拆除后材料整理、 码放

安全防护网6 m2192101021001

【 项目特征】 1.搭设方式2.搭设宽度、 高度3.脚手架材质4.施工安全技术要求∥【 工作内容

】 1.场内外材料运输2.挂网、 拆网、 封席、 封笆 、 缝钉、 苫布3.拆除整理、 打捆、 堆放

其他措施费7 项192101821001补

【 项目特征】 投标单位结合本 工程图纸、 施工现场及企业情况，认为本 工程还需要的措施类

项目，包 含在本 项报 价内，结算时不应因任何原因调整本 部分措施费。
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：实操区-房修采暖工程

表8(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

镀锌钢管DN321 m           59.900200401001001

项目特征：1.热镀锌钢管DN32 2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验

收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成

该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标

准 ∥工作内容：1.管道安装2.管件制作、 安装3.压力试验4.吹扫、 冲洗5.

套管：3个

镀锌钢管DN252 m           42.100200401001002

项目特征：1.热镀锌钢管DN25 2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验

收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成

该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标

准 ∥工作内容：1.管道安装2.管件制作、 安装3.压力试验4.吹扫、 冲洗5.

套管：3个

镀锌钢管DN203 m           92.900200401001003

项目特征：1.热镀锌钢管DN20 2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验

收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成

该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标

准 ∥工作内容：1.管道安装2.管件制作、 安装3.压力试验4.吹扫、 冲洗

铜铝复合散热器，TLZY8-6*6-1.0 15片4 组            3.000200405003001

项目特征：1.铜铝复合散热器，TLZY8-6*6-1.0 15片   2.参照招标文件的

技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现

场实际进行报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价

中考虑，达到竣工交验标准 ∥工作内容：1.安装2.托架安装3.托架刷油4.

除锈、 刷油

铜铝复合散热器，TLZY8-6*6-1.0 24片5 组            5.000200405003002

项目特征：1.铜铝复合散热器，TLZY8-6*6-1.0 24片   2.参照招标文件的

技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现

场实际进行报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价

中考虑，达到竣工交验标准 ∥工作内容：1.安装2.托架安装3.托架刷油4.

除锈、 刷油

铜铝复合散热器，TLZY8-6*6-1.0 24片拆装（主材利旧）6 组            5.000200405003003

项目特征：1.铜铝复合散热器，TLZY8-6*6-1.0 24片拆装（主材利旧）  2.

参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘

察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投

标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准 ∥工作内容：1.安装2.托架安

装3.托架刷油4.除锈、 刷油

自力式高阻力恒温控制阀DN207 个           12.000200402001001
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：实操区-房修采暖工程

表8(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

项目特征：1.自力式高阻力恒温控制阀DN20   2.参照招标文件的技术要求

，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进

行报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，

达到竣工交验标准 ∥工作内容：1.安装

铜制球阀DN208 个           12.000200402001002

项目特征：1.铜制球阀DN20  2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收

相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该

项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.安装

手动放气阀9 个           12.000200402001003

项目特征：1.手动放气阀   2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收

相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该

项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.安装

采暖工程系统调试10 系统            1.000200408001001

项目特征：1.采暖工程系统调试  2.参照招标文件的技术要求，满足施工及

验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完

成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验

标准 ∥工作内容：1.系统调试

采暖专业综合拆除11 项            1.000200402801001补

项目特征：1.采暖专业综合拆除 2.参照招标文件的技术要求，满足施工及

验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完

成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验

标准 ∥工作内容：1.此项包 括建筑物内部采暖管网、 散热器及阀门等综合

拆除2.拆除、 整理、 归堆、 控制扬尘3.工程垃圾清运至建设方指定场地4.结

合现场情况及建设方要求，施工方自行考虑运距
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：实操区-房修采暖工程

表8(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

200503001001 设备 工程— 安全生产1

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503001002 设备 工程— 文明施工2

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503001003 设备 工程— 环境保 护3

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503001004 设备 工程— 临时设施4

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503002001 设备 工程— 冬雨季施工增加费5

在冬期或雨期施工需增加的临时设施、 防滑、 排除雨雪，人工及施工机械效率降低等费用

200503003001 设备 工程— 非夜间施工照明费6

为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安拆、 维护、 摊销、 照

明用电及人工降效等费用

200503004001 设备 工程— 非夜间施工照明费7

为保 证工程施工正常进行，在如地下室等特殊施工部位施工时所发生的施工降效，采用的照明设备 的安

拆、 维护、 摊销及照明用电等费用

200503005001 设备 工程— 竣工验收存档资料编制费8

按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

200503006001 设备 工程— 施工难度增加措施费9

由于生产车间，居民居住、 营业性用房（商场、 旅店、 医院等）不停产、 不停业、 不搬 迁，进行施工所

引起人工效率降低而发生的费用

200503007001 设备 工程— 在有害身体健康的环境中施工降效增加费10

在民法通则有关规定允许的前提下，房屋修缮工程由于车间装置范围内有害气体或高分贝 的噪音超过国

家标准以致影响身体健康而降效的增加费用。不包 括劳保 条例规定应享受的工种保 健费

200503008001 设备 工程— 施工用水电接通及拆除费11

施工现场用水用电的临时管线及施工现场以外接通和拆除临时水源、 电源所消耗的人工、 材料、 仪表、

申报 等费用

200503801001补其他措施费12
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：实操区-房修采暖工程

表8(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

投标单位结合本 工程图纸、 施工现场及企业情况，认为本 工程还需要的措施类项目，包 含在本 项报 价内

，结算时不应因任何原因调整本 部分措施费
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：实操区-房修通风空调工程

表9(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

镀锌钢板 Φ2001 m2            4.600200202001001

项目特征：1.镀锌钢板 Φ200   2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验

收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成

该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标

准 ∥工作内容：1.风管、 管件、 法兰、 零件、 支吊架制作、 安装2.过跨风

管落地支架制作、 安装

镀锌钢板 Φ1502 m2            3.200200202001002

项目特征：1.镀锌钢板 Φ150   2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验

收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成

该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标

准 ∥工作内容：1.风管、 管件、 法兰、 零件、 支吊架制作、 安装2.过跨风

管落地支架制作、 安装

软连接3 m2            0.600200202002001

卫生间通风器BLD-5004 台            4.000200201001001

项目特征：1.卫生间通风器BLD-500   2.参照招标文件的技术要求，满足施

工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，

为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工

交验标准 ∥工作内容：1.本 体安装、 调试2.设备 支架制作、 安装3.风量：5

00m3/h，功率：100W，220V

百 叶风口Φ2005 个            2.000200203003001

项目特征：1.百 叶风口Φ200    2.参照招标文件的技术要求，满足施工及

验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完

成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验

标准 ∥工作内容：1.阀体制作2.阀体安装3.支架制作、 安装

通风专业综合拆除6 项            1.000200201801001补

项目特征：1.通风专业综合拆除   2.参照招标文件的技术要求，满足施工

及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为

完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交

验标准 ∥工作内容：1.此项包 括建筑物内部通风管道、 风口及风阀等综合

拆除2.拆除、 整理、 归堆、 控制扬尘3.工程垃圾清运至建设方指定场地4.结

合现场情况及建设方要求，施工方自行考虑运距

通风空调工程系统调整费7 元

按系统工程人工费的7%计取，其中人工费占35%，包 括漏风量测试和漏光法

测试费用
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：实操区-房修通风空调工程

表9(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

200503001001 设备 工程— 安全生产1

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503001002 设备 工程— 文明施工2

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503001003 设备 工程— 环境保 护3

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503001004 设备 工程— 临时设施4

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503002001 设备 工程— 冬雨季施工增加费5

在冬期或雨期施工需增加的临时设施、 防滑、 排除雨雪，人工及施工机械效率降低等费用

200503003001 设备 工程— 非夜间施工照明费6

为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安拆、 维护、 摊销、 照

明用电及人工降效等费用

200503004001 设备 工程— 非夜间施工照明费7

为保 证工程施工正常进行，在如地下室等特殊施工部位施工时所发生的施工降效，采用的照明设备 的安

拆、 维护、 摊销及照明用电等费用

200503005001 设备 工程— 竣工验收存档资料编制费8

按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

200503006001 设备 工程— 施工难度增加措施费9

由于生产车间，居民居住、 营业性用房（商场、 旅店、 医院等）不停产、 不停业、 不搬 迁，进行施工所

引起人工效率降低而发生的费用

200503007001 设备 工程— 在有害身体健康的环境中施工降效增加费10

在民法通则有关规定允许的前提下，房屋修缮工程由于车间装置范围内有害气体或高分贝 的噪音超过国

家标准以致影响身体健康而降效的增加费用。不包 括劳保 条例规定应享受的工种保 健费

200503008001 设备 工程— 施工用水电接通及拆除费11

施工现场用水用电的临时管线及施工现场以外接通和拆除临时水源、 电源所消耗的人工、 材料、 仪表、

申报 等费用

200503801001补其他措施费12
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：实操区-房修通风空调工程

表9(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

投标单位结合本 工程图纸、 施工现场及企业情况，认为本 工程还需要的措施类项目，包 含在本 项报 价内

，结算时不应因任何原因调整本 部分措施费
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：实操区-房修给排水工程

表10(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

1 给水工程

PP-R管DN402 m            4.000200401004001

项目特征：1.PP-R管DN40   2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收

相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该

项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.压力试验5.吹扫、 冲

洗

PP-R管DN323 m           71.500200401004002

项目特征：1.PP-R管DN32  2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相

关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项

工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.压力试验5.吹扫、 冲洗

6.套管：1个

PP-R管DN254 m           11.300200401004003

项目特征：1.PP-R管DN25  2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相

关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项

工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.压力试验5.吹扫、 冲洗

PP-R管DN205 m           27.600200401004004

项目特征：1.PP-R管DN20  2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相

关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项

工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.压力试验5.吹扫、 冲洗

球阀DN406 个            1.000200402001001

项目特征：1.球阀DN40 2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相关

规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项工

作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准 ∥

工作内容：1.安装

球阀DN207 个            1.000200402001002

项目特征：1.球阀DN20   2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相

关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项

工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.安装

自动排气阀DN20（含截止阀）8 个            1.000200402001003

项目特征：1.自动排气阀DN20（含截止阀）   2.参照招标文件的技术要求

，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：实操区-房修给排水工程

表10(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

行报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，

达到竣工交验标准 ∥工作内容：1.安装

9 排水工程

HDPE双壁波纹管DN30010 m           22.000040501004001异

项目特征：1.HDPE双壁波纹管DN300  2.参照招标文件的技术要求，满足施

工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，

为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工

交验标准 ∥工作内容：1.垫层、 基础铺筑及养护2.模板 制作、 安装、 拆除3

.混凝土拌 和、 运输、 浇筑、 养护4.管道铺设5.管道检验及试验

PVC-U塑料排水管DN15011 m            4.940200401004005

项目特征：1.PVC-U塑料排水管DN150  2.参照招标文件的技术要求，满足施

工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，

为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工

交验标准 ∥工作内容：1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.压力试验5.

吹扫、 冲洗

PVC-U塑料排水管DN10012 m           41.400200401004006

项目特征：1.PVC-U塑料排水管DN100  2.参照招标文件的技术要求，满足施

工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，

为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工

交验标准 ∥工作内容：1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.压力试验5.

吹扫、 冲洗

PVC-U塑料排水管DN7513 m           37.600200401004007

项目特征：1.PVC-U塑料排水管DN75  2.参照招标文件的技术要求，满足施

工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，

为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工

交验标准 ∥工作内容：1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.压力试验5.

吹扫、 冲洗

PVC-U塑料排水管DN5014 m           16.000200401004008

项目特征：1.PVC-U塑料排水管DN50   2.参照招标文件的技术要求，满足施

工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，

为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工

交验标准 ∥工作内容：1.管道安装2.管件安装3.塑料卡固定4.压力试验5.

吹扫、 冲洗

水箱式蹲式大便器15 套           15.000200404001001

项目特征：1.水箱式蹲式大便器  2.参照招标文件的技术要求，满足施工及

验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：实操区-房修给排水工程

表10(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验

标准 ∥工作内容：1.器具安装2.附件安装

清扫口DN10016 套            3.000200404001002

项目特征：1.清扫口DN100 2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相

关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项

工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.器具安装2.附件安装

清扫口DN7517 套            2.000200404001003

项目特征：1.清扫口DN75 2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相

关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项

工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.器具安装2.附件安装

台式洗脸盆（含感应水龙头）18 套            4.000200404001004

项目特征：1.台式洗脸盆（含感应水龙头）  2.参照招标文件的技术要求，

满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行

报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达

到竣工交验标准 ∥工作内容：1.器具安装2.附件安装

挂式感应小便器19 套            5.000200404001005

项目特征：1.挂式感应小便器  2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验

收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成

该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标

准 ∥工作内容：1.器具安装2.附件安装

拖布池（含水龙头）20 套            2.000200404001006

项目特征：1.拖布池（含水龙头）   2.参照招标文件的技术要求，满足施

工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，

为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工

交验标准 ∥工作内容：1.器具安装2.附件安装

地漏DN5021 套            3.000200404001007

项目特征：1.地漏DN50    2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相

关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项

工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.器具安装2.附件安装

挖填土22 m3           21.600040101001001异

项目特征：1.挖填土   2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相关

规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项工

作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准 ∥
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：实操区-房修给排水工程

表10(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

工作内容：1.排地表水2.土方开挖3.围护(挡土板 )及拆除4.基底钎探5.场内

运输

钢筋混凝土检查井Φ100023 座            2.000040504001001异

项目特征：1.钢筋混凝土检查井Φ1000    2.参照招标文件的技术要求，满

足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报

价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到

竣工交验标准 ∥工作内容：1.垫层铺筑2.模板 制作、 安装、 拆除3.混凝土

拌 和、 运输、 浇筑、 养护4.砌筑、 勾缝、 抹面5.井圈、 井盖安装6.盖板 安装

7.踏步安装8.防水、 止水9.图集20S515-30

钢筋混凝土化粪池G4-9SF24 座            1.000040504008001异

项目特征：1.钢筋混凝土化粪池G4-9SF  2.参照招标文件的技术要求，满足

施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价

，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣

工交验标准 ∥工作内容：1.安装2.图集20S702-73

给排水专业综合拆除25 项            1.000200404801001补

项目特征：1.给排水专业综合拆除   2.参照招标文件的技术要求，满足施

工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，

为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工

交验标准 ∥工作内容：
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：实操区-房修给排水工程

表10(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

200503001001 设备 工程— 安全生产1

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503001002 设备 工程— 文明施工2

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503001003 设备 工程— 环境保 护3

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503001004 设备 工程— 临时设施4

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503002001 设备 工程— 冬雨季施工增加费5

在冬期或雨期施工需增加的临时设施、 防滑、 排除雨雪，人工及施工机械效率降低等费用

200503003001 设备 工程— 非夜间施工照明费6

为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安拆、 维护、 摊销、 照

明用电及人工降效等费用

200503004001 设备 工程— 非夜间施工照明费7

为保 证工程施工正常进行，在如地下室等特殊施工部位施工时所发生的施工降效，采用的照明设备 的安

拆、 维护、 摊销及照明用电等费用

200503005001 设备 工程— 竣工验收存档资料编制费8

按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

200503006001 设备 工程— 施工难度增加措施费9

由于生产车间，居民居住、 营业性用房（商场、 旅店、 医院等）不停产、 不停业、 不搬 迁，进行施工所

引起人工效率降低而发生的费用

200503007001 设备 工程— 在有害身体健康的环境中施工降效增加费10

在民法通则有关规定允许的前提下，房屋修缮工程由于车间装置范围内有害气体或高分贝 的噪音超过国

家标准以致影响身体健康而降效的增加费用。不包 括劳保 条例规定应享受的工种保 健费

200503008001 设备 工程— 施工用水电接通及拆除费11

施工现场用水用电的临时管线及施工现场以外接通和拆除临时水源、 电源所消耗的人工、 材料、 仪表、

申报 等费用

200503801001补其他措施费12

编制：                复核：                审核： 第 1 页   共 2 页



总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：实操区-房修给排水工程

表10(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

项目特征：投标单位结合本 工程施工现场及企业情况，认为本 工程还需要的措施类项目，包 含在本 项报

价内，结算时不应因任何原因调整本 部分措施费
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：实操区-房修电气工程

表11(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

总配电箱1 台            1.000200102009001

项目特征：1.总配电箱     2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收

相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该

项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.本 体安装2.基础型钢制作、 安装3.焊、 压接线端子4.端子

接线5.补刷（喷）油漆6.接地

动力配电箱2 台            1.000200102009002

项目特征：1.动力配电箱    2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收

相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该

项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.本 体安装2.基础型钢制作、 安装3.焊、 压接线端子4.端子

接线5.补刷（喷）油漆6.接地

更换现状配电箱3 台            1.000200102009003

项目特征：1.更换现状配电箱    2.参照招标文件的技术要求，满足施工及

验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完

成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验

标准 ∥工作内容：1.本 体安装2.基础型钢制作、 安装3.焊、 压接线端子4.

端子接线5.补刷（喷）油漆6.接地7.拆除

照明配电箱4 台            1.000200102009004

项目特征：1.照明配电箱     2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验

收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成

该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标

准 ∥工作内容：1.本 体安装2.基础型钢制作、 安装3.焊、 压接线端子4.端

子接线5.补刷（喷）油漆6.接地

250kVA杆上变压器5 台            1.000200101001001

项目特征：1.250kVA杆上变压器   2.参照招标文件的技术要求，满足施工

及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为

完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交

验标准 ∥工作内容：1.本 体安装、 调试2.基础型钢制作、 安装3.油过滤4.

干燥5.接地6.网门、 保 护门制作、 安装7.补刷（喷）油漆8.10m铁艺围栏，H

=1.8m

UPS设备 -6KVA6 台            1.000200102009005

项目特征：1.UPS设备     2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相

关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项

工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.本 体安装2.基础型钢制作、 安装3.焊、 压接线端子4.端子接
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：实操区-房修电气工程

表11(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

线5.补刷（喷）油漆6.接地7.在线式双变换，6kVA（三相）；16节12V 65Ah

蓄电池，1台机柜

阻燃线槽-200*1007 m           28.263200107003001

项目特征：1.阻燃线槽-200*100    2.参照招标文件的技术要求，满足施工

及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为

完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交

验标准 ∥工作内容：1.本 体安装2.接地

配管SC508 m           71.893200107001001

项目特征：1.配管SC50    2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相

关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项

工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.电线管路敷设2.钢索架设（拉紧装置安装）3.预留沟槽4.接

地

配管SC329 m           37.189200107001002

项目特征：1.配管SC32    2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相

关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项

工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.电线管路敷设2.钢索架设（拉紧装置安装）3.预留沟槽4.接

地

配管JDG2510 m          516.197200107001003

项目特征：1.配管JDG25     2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收

相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该

项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.电线管路敷设2.钢索架设（拉紧装置安装）3.预留沟槽4.

接地

电力电缆ZR-YJV-5*6mm211 m           45.927200103001001

项目特征：1.电力电缆ZR-YJV-5*6mm2    2.参照招标文件的技术要求，满

足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报

价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到

竣工交验标准  ∥工作内容：1.电缆敷设2.揭（盖）盖板

电力电缆ZR-YJV-5*4mm212 m          113.983200103001002

项目特征：1.电力电缆ZR-YJV-5*4mm2  2.参照招标文件的技术要求，满足

施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价

，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣

工交验标准  ∥工作内容：1.电缆敷设2.揭（盖）盖板

电力电缆ZR22-YJV-5*16mm213 m           62.258200103001003
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：实操区-房修电气工程

表11(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

项目特征：1.电力电缆ZR22-YJV-5*16mm2    2.参照招标文件的技术要求，

满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行

报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达

到竣工交验标准   ∥工作内容：1.电缆敷设2.揭（盖）盖板 3.电缆头：4个

电力电缆ZR22-YJV-4*120+1*70mm214 m           35.242200103001004

项目特征：1.电力电缆ZR22-YJV-4*120+1*70mm2   2.参照招标文件的技术

要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实

际进行报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考

虑，达到竣工交验标准   ∥工作内容：1.电缆敷设2.揭（盖）盖板 3.电缆

头：2个

配线WDZ-B1-BYJ4mm215 m         1547.391200107004001

项目特征：1.配线WDZ-B1-BYJ4mm2   2.参照招标文件的技术要求，满足施

工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，

为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工

交验标准  ∥工作内容：1.配线2.钢索架设（拉紧装置安装）3.支持体（夹

板 、 绝缘子、 槽板 等）安装

剔槽及恢复16 m          108.710200109002001

项目特征：1.剔槽及恢复    2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收

相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该

项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.开槽2.恢复处理

电缆沟挖填土17 m3           14.620200103010001

项目特征：1.电缆沟挖填土    2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验

收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成

该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标

准   ∥工作内容：1.挖掘电缆沟2.回填土夯实

600*600LED平板 灯18 套           56.000200108005001

项目特征：1.600*600LED平板 灯      2.参照招标文件的技术要求，满足施

工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，

为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工

交验标准   ∥工作内容：1.本 体安装

厨宝 插座H（带防溅盒）19 个            2.000200102017001

项目特征：1.厨宝 插座H（带防溅盒）  2.参照招标文件的技术要求，满足

施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价

，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣

工交验标准   ∥工作内容：1.本 体安装2.接线

第 3 页   共 5 页编制：                复核：                审核： 第 3 页   共 5 页



分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：实操区-房修电气工程

表11(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

空调插座K（带开关）移位20 个            2.000200102017002

项目特征：1.空调插座K（带开关）移位  2.参照招标文件的技术要求，满

足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报

价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到

竣工交验标准  ∥工作内容：1.本 体安装2.接线3.拆除

五孔插座21 个           17.000200102017003

项目特征：1.五孔插座     2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收

相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该

项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.本 体安装2.接线

单联单控开关22 个            9.000200102016001

项目特征：1.单联单控开关     2.参照招标文件的技术要求，满足施工及

验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完

成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验

标准  ∥工作内容：1.本 体安装2.接线

双联单控开关23 个            3.000200102016002

项目特征：1.双联单控开关     2.参照招标文件的技术要求，满足施工及

验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完

成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验

标准  ∥工作内容：1.本 体安装2.接线

三联单控开关24 个            1.000200102016003

项目特征：1.三联单控开关     2.参照招标文件的技术要求，满足施工及

验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完

成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验

标准  ∥工作内容：1.本 体安装2.接线

接线盒25 个           56.000200107006001

项目特征：1.接线盒    2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相关

规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项工

作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.本 体安装

开关盒26 个           34.000200107006002

项目特征：1.开关盒   2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相关

规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项工

作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准  ∥

工作内容：1.本 体安装

开水器开关箱27 台            1.000200102009006
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：实操区-房修电气工程

表11(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

项目特征：1.开水器开关箱   2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验

收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成

该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标

准   ∥工作内容：1.本 体安装2.130*150*90mm；冷轧钢板 ；带40A/4P隔离

开关

送配电装置系统28 系统            1.000030414002001异

项目特征：1.送配电装置系统    2.参照招标文件的技术要求，满足施工及

验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完

成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验

标准   ∥工作内容：1.系统调试

电气专业综合拆除29 项            1.000200107801001补

项目特征：1.电气专业综合拆除    2.参照图纸及招标文件的技术要求，满

足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报

价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到

竣工交验标准 ∥工作内容：1.此项包 括强电专业管线、 灯具、 开关、 插座

等综合拆除 2.拆除、 整理、 归堆、 控制扬尘3.工程垃圾清运至建设方指定

场地4.结合现场情况及建设方要求，施工方自行考虑运距
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：实操区-房修电气工程

表11(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

200503001001 设备 工程— 安全生产1

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503001002 设备 工程— 文明施工2

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503001003 设备 工程— 环境保 护3

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503001004 设备 工程— 临时设施4

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503002001 设备 工程— 冬雨季施工增加费5

在冬期或雨期施工需增加的临时设施、 防滑、 排除雨雪，人工及施工机械效率降低等费用

200503003001 设备 工程— 非夜间施工照明费6

为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安拆、 维护、 摊销、 照

明用电及人工降效等费用

200503004001 设备 工程— 非夜间施工照明费7

为保 证工程施工正常进行，在如地下室等特殊施工部位施工时所发生的施工降效，采用的照明设备 的安

拆、 维护、 摊销及照明用电等费用

200503005001 设备 工程— 竣工验收存档资料编制费8

按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

200503006001 设备 工程— 施工难度增加措施费9

由于生产车间，居民居住、 营业性用房（商场、 旅店、 医院等）不停产、 不停业、 不搬 迁，进行施工所

引起人工效率降低而发生的费用

200503007001 设备 工程— 在有害身体健康的环境中施工降效增加费10

在民法通则有关规定允许的前提下，房屋修缮工程由于车间装置范围内有害气体或高分贝 的噪音超过国

家标准以致影响身体健康而降效的增加费用。不包 括劳保 条例规定应享受的工种保 健费

200503008001 设备 工程— 施工用水电接通及拆除费11

施工现场用水用电的临时管线及施工现场以外接通和拆除临时水源、 电源所消耗的人工、 材料、 仪表、

申报 等费用

200503801001补其他措施费12
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：实操区-房修电气工程

表11(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

项目特征：投标单位结合本 工程施工现场及企业情况，认为本 工程还需要的措施类项目，包 含在本 项报

价内，结算时不应因任何原因调整本 部分措施费
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：实操区-房修弱电工程

表12(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

网络插座TO1 个            9.000200111003001

项目特征：1.网络插座TO    2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收

相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该

项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.本 体安装

接线盒2 个           55.000200107006001

项目特征：1.接线盒      2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相

关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项

工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.本 体安装

阻燃金属线槽-300*1003 m           45.076200107003001

项目特征：1.阻燃金属线槽-300*100    2.参照招标文件的技术要求，满足

施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价

，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣

工交验标准 ∥工作内容：1.本 体安装2.接地

阻燃金属线槽-300*2004 m            4.000200107003002

项目特征：1.阻燃金属线槽-300*200    2.参照招标文件的技术要求，满足

施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价

，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣

工交验标准 ∥工作内容：1.本 体安装2.接地

电力电缆ZR-YJV-5*6mm25 m           10.000200103001001

项目特征：1.电力电缆ZR-YJV-5*6mm2    2.参照招标文件的技术要求，满

足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报

价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到

竣工交验标准 ∥工作内容：1.电缆敷设2.揭（盖）盖板

配管SC206 m          395.877200107001001

项目特征：1.配管SC20    2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收相

关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该项

工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.电线管路敷设2.钢索架设（拉紧装置安装）3.预留沟槽4.接

地

六类非屏蔽双绞线（CAT-6）7 m          234.107200111001001

项目特征：1.六类非屏蔽双绞线（CAT-6）     2.参照招标文件的技术要求

，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进

行报 价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，

达到竣工交验标准 ∥工作内容：1.敷设2.标记3.卡接
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分  部  分  项  工  程  项  目  清  单

专业工程名称：实操区-房修弱电工程

表12(1)

项        目        名        称 工  程  量计量单位序号 项目编码

剔槽及恢复8 m           33.300200109002001

项目特征：1.剔槽及恢复   2.参照招标文件的技术要求，满足施工及验收

相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完成该

项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准

∥工作内容：1.开槽2.恢复处理

弱电专业调试9 项            1.000200118801001补

项目特征：1.弱电专业调试     2.参照招标文件的技术要求，满足施工及

验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为完

成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验

标准 ∥工作内容：1.调试

弱电专业综合拆除10 项            1.000200118801002补

项目特征：1.弱电专业综合拆除    2.参照招标文件的技术要求，满足施工

及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报 价，为

完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交

验标准 ∥工作内容：1.此项包 括弱电管线、 信息插口等综合拆除 2.拆除、

整理、 归堆、 控制扬尘3.工程垃圾清运至建设方指定场地4.结合现场情况及

建设方要求，施工方自行考虑运距
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：实操区-房修弱电工程

表12(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

200503001001 设备 工程— 安全生产1

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503001002 设备 工程— 文明施工2

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503001003 设备 工程— 环境保 护3

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503001004 设备 工程— 临时设施4

现场文明施工、 安全施工所需要的各项费用，和为达到环保 部门要求所需要的环境保 护费用，以及施工

企业为进行建筑安装工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、 构筑物和其他临时设施等的费

用

200503002001 设备 工程— 冬雨季施工增加费5

在冬期或雨期施工需增加的临时设施、 防滑、 排除雨雪，人工及施工机械效率降低等费用

200503003001 设备 工程— 非夜间施工照明费6

为保 证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备 的安拆、 维护、 摊销、 照

明用电及人工降效等费用

200503004001 设备 工程— 非夜间施工照明费7

为保 证工程施工正常进行，在如地下室等特殊施工部位施工时所发生的施工降效，采用的照明设备 的安

拆、 维护、 摊销及照明用电等费用

200503005001 设备 工程— 竣工验收存档资料编制费8

按城建档案管理规定，在竣工验收后，应提交的档案资料所发生的编制费用

200503006001 设备 工程— 施工难度增加措施费9

由于生产车间，居民居住、 营业性用房（商场、 旅店、 医院等）不停产、 不停业、 不搬 迁，进行施工所

引起人工效率降低而发生的费用

200503007001 设备 工程— 在有害身体健康的环境中施工降效增加费10

在民法通则有关规定允许的前提下，房屋修缮工程由于车间装置范围内有害气体或高分贝 的噪音超过国

家标准以致影响身体健康而降效的增加费用。不包 括劳保 条例规定应享受的工种保 健费

200503008001 设备 工程— 施工用水电接通及拆除费11

施工现场用水用电的临时管线及施工现场以外接通和拆除临时水源、 电源所消耗的人工、 材料、 仪表、

申报 等费用

200503801001补其他措施费12
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总   价   措   施   项   目   清   单

专业工程名称：实操区-房修弱电工程

表12(2)

项        目        名        称序 号 项目编码

项目特征：投标单位结合本 工程施工现场及企业情况，认为本 工程还需要的措施类项目，包 含在本 项报

价内，结算时不应因任何原因调整本 部分措施费
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